

工事起工 概要書

茨城県環境保全事業団									
課		審		課		設		計	
長		査		員					
執行年度	令和05年度								
工事名	(仮称)新産業廃棄物最終処分場建設工事						起工 設計書		
工事場所 又は履行場所	日立市			諏訪町					
施工方法	請負			原契約年月日	年 月 日				
工期又は 履行期間	令和 年 月 日			から 令和 12年 3月 31日 まで 日間					
受注者									
費目	起工	第1回変更	増減(△)		変更請負に付する工事価格 =変更積算工事価格×請負比率				
起工額					請負比率： $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め)				
請負(委託) に付する額					変更積算工事価格 - 円				
工事(業務) 価格					請負比率 -				
測量試験費 又は工事雑費					変更工事価格 - 円				
消費税相当額									
請負(委託) 決定額									
工 事 概 要									
内 容	規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3
処分場建設工事	埋立容量 V =	2,400,000	m ³						
掘削工 V = 177,570 m ³									
盛土工 V = 2,400,600 m ³									
遮水工 A = 72,110 m ²									
防災調整池 N = 1 式									
擁壁工 N = 1 式									
浸出水処理施設 処理能力400m ³ /日 浸出水調整槽 28,000 m ³									
変更理由									