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主要地方道　日立常陸太田線
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図面種別

図面番号

内容表示 No.6-1-1～No.7-2-1
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縮尺1:500

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

令和　6　年度

全　40　葉の内　 4　号（　　／　　）

平面図・縦断面図(1)

平　面　図　(1)

縦1:100
縮尺 横1:500縦 断 面 図 (1)
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主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所
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給水管(φ75)共同施工区間(No.7-3-1～No.14-3-1+15.0) L=1275.0m

(仮称)新産業廃棄物最終処分場
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5

27

5

G L－4.90

Ｒ５　Ｎｏ．２－５（投影）

ＧＬ＝91.
725

（ｍ）

150

100

5.0‰

開削

県道（車道-1）AS舗装

R5 No.2-5

71.27

79.91

72.44

75.37

85.03

79.40

79.51

79.14

79.76

79.35

79.05

78.81

78.94
78.61

89.35

84.79

79.91

80.61

99.52

96.83

83.12

80.86

79.95
80.30

81.07 80.69

79.66

80.72

79.33

80.56

82.26

82.11

85.69

80.25

82.54

82.54

82.59

82.53

82.36

82.29

82.01

82.62

82.04

83.42

83.41

83.12

80.37

79.15

100.30

90.26

91.97

　100
　

　95　

　90　

　85　

　
90　

　
95　

　
100　

　85　

　85　

　90　

　95　

　100　

KUR
300

×300

(Co)

(As)

(As)

雨

雨

制

300
×300

雨

300×300～800

雨

F 制

雨

雨

ゴミ集積所

300×300
300×300

600×
850

KUR300×
300

KUR300×300

300×
300

電光掲示板

鮎
川

雨D

D

量

24
0×

24
0

（有）トキワ化成

(Co) 水

変電設備

大平田17

18
0×

18
0

大平田208

大平田18

(G)

(Co)

第二諏訪支65の2
(Co)

横田　宅 24
0×

24
0

(Co)

(Co)

(G)

ジャパンエナジック日立事業所

（Co）

(As)

ホース格納箱
看板大平田19

倉庫

水

(Co)

(Co)

量

(Co)

大平田20

ポール

(Co)

(Co)

カ
ー
ポ
ー
ト

西野　宅

(Co)

(Co)

(Co)

(As)

(As)

(As)

(G)

300×300

300×
300

F

F

給油スタンド

M
M

30
0×

30
0

(Co)

(Co)倉庫
(As)

（株）日立生コン　多賀工場

看板

(Co)

水

(As)

(As)

看板

(Co)

大平田21

(Co)

(Co)

300×300

600×
600

300×300

(As)

事務所

(As)

（工事中）

大平田22

法面保護（コンクリート枠）

法面保護（樹脂枠）

87.33

84.57

94.46

D

(Co)

NO.86

NO.87

NO.88

NO.89(NO.89+12.845)

BC.13

NO.90

IP.
13

NO.93

(NO.93+13.065)

SP.14

NO.94

IP.
14

NO.95
(NO.95+1.928)

EC.14

13
IP.13

IA =29-25-34.52

R =
100

TL =
26.258

CL =
51.358

SL =
3.390

14
IP.14

IA =44-05-57.78

R =
75

TL =
30.377

CL =
57.725

SL =
5.918

2NO
.4

2T1
1

2T1
2

2T1
3

2T1
4

80.
991

78.
858

79.
818

82.
113

83.
066

SGP-VB 50A DP=1.20

DTMφ75 DP=1.20

21.00

21.00

21.00

21.00 21.00

40.
00

45.
00

No
.1
0-
1

No
.1
0-
2

No
.1
0-
3

N
o
.
1
0
-
4

No
.1
0-
5

No.10-6

No.10-7

28.
00

No.11-1

(NO.90+18.524)

SP.13
NO.91

N
O
.
9
2

(NO.92+4.203)
ECBC14

9
5.0‰

VU200

将来
5 5.0‰

VU200

10 190
.005.0
‰VU2
00

11 5.0
‰

VU2
00

マンホールポンプ

10



主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 No.11-1～No.12-1

施行年度

図　示

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

縮尺1:500

縮尺 横1:500
縦1:100

給水管(φ75)共同施工区間(No.7-3-1～No.14-3-1+15.0) L=1275.0m

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

令和　6　年度

全　40　葉の内　 8　号（　　／　　）

平面図・縦断面図(5)

平　面　図　(5)

縦 断 面 図 (5)

上下水道整備工事(2工区)

追加距離

単距離

掘削深

管底高

土被り

計画地盤高

現況地盤高

1/500

1
/
1
0
0

70.00

75.00

80.00

DL=65.00m

0.
02

0

No
.1
1-
1

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
2.
74
m

T-
25

0
.
0
0

0
.
0
0

2
.
8
5

7
6
.
1
6
7

2
.
5
4

7
8
.
9
1
0

7
8
.
9
1

横
断
BO
X 
60
0×

60
0 
 E
L7
7.
18
～
77
.5
5ｍ

10
5.0‰
VU200

76.187

0.
02

0

No
.1
1-
2

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
96
m

T-
25

2
8
.
0
0

2
8
.
0
0

2
.
0
5

2
.
0
7

7
6
.
0
2
7

7
6
.
0
0
7

1
.
7
4

1
.
7
6

7
7
.
9
7
0

7
7
.
9
7

0.
02

5

No
.1
1-
3

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
53
m

T-
25

4
4
.
0
0

1
6
.
0
0

1
.
6
1

1
.
6
4

7
5
.
9
2
7

7
5
.
9
0
2

1
.
3
0

1
.
3
2

7
7
.
4
3
0

7
7
.
4
3

0.
03

2

No
.1
1-
4

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
44
m

T-
25

6
0
.
0
0

1
6
.
0
0

1
.
5
2

1
.
5
5

7
5
.
5
0
2

7
5
.
4
7
0

1
.
2
0

1
.
2
3

7
6
.
9
1
0

7
6
.
9
1

0.
03

4

No
.1
1-
5

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
44
m

T-
25

7
6
.
0
0

1
6
.
0
0

1
.
5
2

1
.
5
5

7
4
.
9
4
2

7
4
.
9
0
8

1
.
2
0

1
.
2
3

7
6
.
3
5
0

7
6
.
3
5

0.
02

2

No
.1
1-
6

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
43
m

T-
25

9
8
.
0
0

2
2
.
0
0

1
.
5
2

1
.
5
4

7
4
.
2
9
2

7
4
.
2
7
0

1
.
2
0

1
.
2
2

7
5
.
7
0
0

7
5
.
7
0

佐
藤
妙
子

EL
=7
4.
26

H=
11
0c
m

0.
03

0

No
.1
1-
7

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
44
m

T-
25

1
2
0
.
0
0

2
2
.
0
0

1
.
5
2

1
.
5
5

7
3
.
6
3
2

7
3
.
6
0
2

1
.
2
0

1
.
2
3

7
5
.
0
4
0

7
5
.
0
4

0.
72

4

副
管

φ
15
0

h=
0.
72
4

No
.1
1-
8

2号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
2.
13
m

T-
25

1
4
2
.
0
0

2
2
.
0
0

1
.
5
2

2
.
2
4

7
3
.
0
5
2

7
2
.
3
2
8

1
.
2
0

1
.
9
2

7
4
.
4
6
0

7
4
.
4
6

横
断
BO
X 
60
0×

60
0 
 E
L7
2.
88
～
72
.9
8ｍ

0.
04

6

No
.1
1-
9

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
81
m

T-
25

1
6
0
.
0
0

1
8
.
0
0

1
.
8
7

1
.
9
2

7
2
.
2
3
8

7
2
.
1
9
2

1
.
5
5

1
.
6
0

7
4
.
0
0
0

7
4
.
0
0

0.
04

4

No
.1
1-
10

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
45
m

T-
25

1
9
2
.
0
0

3
2
.
0
0

1
.
5
2

1
.
5
6

7
1
.
8
7
2

7
1
.
8
2
8

1
.
2
0

1
.
2
4

7
3
.
2
8
0

7
3
.
2
8

0.
02

0

No
.1
1-
11

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
43
m

T-
25

2
2
4
.
0
0

3
2
.
0
0

1
.
5
2

1
.
5
4

7
1
.
5
7
2

7
1
.
5
5
2

1
.
2
0

1
.
2
2

7
2
.
9
8
0

7
2
.
9
8

11
233.00
5.0～33.0‰
VU200

0.
02

0

No
.1
2-
1

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
64
m

T-
14

2
3
3
.
0
0

9
.
0
0

1
.
7
3

7
1
.
5
0
7

1
.
4
2

7
3
.
1
4
0

7
3
.
1
3

12
5.0‰
VU200

71.487

土質
記号

土質
区分

Ｎ値

表土

河床堆積物

強風化粘板岩

0 10 20 30 40

39

22

22

5

27

5

G L－4.90

Ｒ５　Ｎｏ．２－５（投影）

ＧＬ＝91.
725

（ｍ）

150

100

土質
記号

土質
区分

Ｎ値

盛土

河床堆積物
風化粘板岩

粘板岩

0 10 20 30 40

9

31

36

25

G L－2.63

Ｒ５　Ｎｏ．２－４（投影）

ＧＬ＝59.
612

（ｍ）

214

150

214

500

375

750

750

750

750

0
.
9
5

5.0‰ 25.0‰ 33.0‰ 28.0‰ 29.0‰ 25.0‰

0
.
3
0

5.0‰ 10.0‰ 8.0‰ 5.0‰

開削工法

県道（車道-2）AS舗装

R5 No.2-5 R5 No.2-4

BOXカ
ルバート

77.86

85.43

71.49

71.00

72.94

73.03

71.51

67.33

68.23

69.40

68.98

69.05

73.23

73.66

78.75

89.97

79.77

86.6075.65

74.08

74.07

70.51

70.22 69.58

77.16

76.91

76.70

76.22

74.27

75.70

74.99

71.67

71.27

78.75

105.32

81.68

77.00

82.23

77.23

75.55

72.44

75.37
85.03

79.40

79.14

79.05

78.81

78.94

78.61

89.35

84.79

99.52

108.81

　75　

　80　

　85　

　90　

　
85
　　

80
　

　75　

　
80　

　
85　

　
90　

　
95　　

100　

　
105　

　
110　

　105　

KU
R3
00
×
30
0

常
磐
自
動
車
道
（
高
架
橋
）

L型
25
0B

KUR3
00×

300

600×
600

（株）カツユウ

倉庫

大平田87

看板

(G)
(Co)

(Co)

(As)

(As)

落石防止ネット

BOXカ
ルバート

雨

雨

制

300×
300

鮎
川

雨

D

D

量

24
0×

24
0

（有）トキワ化成

(Co)
水

変電設備

大平田17

ポール

(Co)

常
磐
自
動
車
道
（
高
架
橋
）

看板

（G）

大平田13

（有）丸康

大平田14

（G）

鮎川

大平田15

大平田223

第二諏訪支

(As)

(As)

至
日
立
南
太
田
IC

D

600×
600　

L=9.0
0ｍ　

600×
600　

L=10.
00ｍ　

NO.74

(NO.74+8.436)

EC.10

NO.75

NO.76

NO.77

NO.78

(NO.78+4.691)

BC.11

NO.79

(NO.79+9.582)

SP.11

IP.11
NO.80(

N
O
.
8
0
+
1
4
.
4
7
3
)

E
C
.
1
1

N
O
.
8
1

N
O
.
8
2

B
C
.
1
2(
N
O
.
8
2
+
1
.
7
9
8
)

NO.83

(NO.83+11.136)

SP.12NO.84

IP.12

NO.85
(NO.85+0.474)

EC.12

NO.86

11
IP.11

IA =2
3-46-

09.48

R =
120

TL =
25.25

4

CL =
49.78

2

SL =
2.628

12
IP.12

IA =6
0-02-

03.86

R =
56

TL =
32.35

4

CL =
58.67

6

SL =
8.674

10
IP.10

IA =6
8-41-

13.50

R =
47

TL =
32.11

3

CL =
56.34

4

SL =
9.923

2T6

2T7

2T8

2T9

2T10

2T11

73.284

73.143

74.468

75.825

77.381

78.858

KBM.4　H=77.921ｍ

（金属標）

SGP-VB 50A DP=1.20

45
.0
0

28
.0
0

16
.0
0

16.
00

16.00
22.00 22.00

22.00

18.00

32.00

32.00

9.
00

No.11-1
No
.1
1-
2

No
.1
1-
3 No
.1
1-
4

N
o
.
1
1
-
5

N
o
.
1
1
-
6

No
.1
1-
7

No
.1
1-
8

No
.1
1-
9

No
.1
1-
10

No
.1
1-
11 17.00

17.00

No
.1
2-
1

N
o
.
1
2
-
2

10
5.
0‰VU
20
0

11
233.00
5.0～33.0‰
VU200

12
5.0‰

VU200

11



主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 No.12-1～No.13-1

施行年度

図　示

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

縮尺1:500

縮尺 横1:500
縦1:100

給水管(φ75)共同施工区間(No.7-3-1～No.14-3-1+15.0) L=1275.0m

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

令和　6　年度

全　40　葉の内　 9　号（　　／　　）

平面図・縦断面図(6)

平　面　図　(6)

縦 断 面 図 (6)

上下水道整備工事(2工区)

追加距離

単距離

掘削深

管底高

土被り

計画地盤高

現況地盤高

1/500

1
/
1
0
0

65.00

70.00

75.00

DL=60.00m

0.
02

0

No
.1
2-
1

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
64
m

T-
14

0
.
0
0

0
.
0
0

1
.
7
5

7
1
.
4
8
7

1
.
4
4

7
3
.
1
4
0

7
3
.
1
3

11
5.0‰
VU200

71.507

0.
02

0

No
.1
2-
2

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
88
m

T-
14

1
7
.
0
0

1
7
.
0
0

1
.
9
7

1
.
9
9

7
1
.
4
0
2

7
1
.
3
8
2

1
.
6
5

1
.
6
7

7
3
.
1
2
7

7
3
.
2
6

0.
02

0

No
.1
2-
3

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
72
m

T-
14

3
4
.
0
0

1
7
.
0
0

1
.
8
1

1
.
8
3

7
1
.
2
9
7

7
1
.
2
7
7

1
.
5
0

1
.
5
2

7
3
.
0
7
3

7
3
.
0
0

0.
02

0
No
.1
2-
4

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
62
m

T-
25

5
1
.
0
0

1
7
.
0
0

1
.
7
1

1
.
7
3

7
1
.
1
9
2

7
1
.
1
7
2

1
.
3
9

1
.
4
1

7
2
.
7
9
0

7
2
.
7
9

0.
02

3

No
.1
2-
5

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
50
m

T-
25

6
8
.
0
0

1
7
.
0
0

1
.
5
8

1
.
6
0

7
1
.
0
8
7

7
1
.
0
6
4

1
.
2
7

1
.
2
9

7
2
.
5
6
0

7
2
.
5
6

0.
03

6

No
.1
2-
6

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
44
m

T-
25

8
5
.
0
0

1
7
.
0
0

1
.
5
2

1
.
5
5

7
0
.
7
9
2

7
0
.
7
5
6

1
.
2
0

1
.
2
4

7
2
.
2
0
0

7
2
.
2
0

0.
02

1

No
.1
2-
7

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
43
m

T-
25

1
0
2
.
0
0

1
7
.
0
0

1
.
5
2

1
.
5
4

7
0
.
3
8
2

7
0
.
3
6
1

1
.
2
0

1
.
2
2

7
1
.
7
9
0

7
1
.
7
9

1.
32

1

副
管

φ
15
0

h=
1.
32
1

No
.1
2-
8

2号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
2.
73
m

T-
25

1
1
9
.
0
0

1
7
.
0
0

1
.
5
2

2
.
8
4

6
9
.
7
3
2

6
8
.
4
1
1

1
.
2
0

2
.
5
2

7
1
.
1
4
0

7
1
.
1
4

西
野
庄
一

EL
=6
8.
90

H=
19
0c
m

0.
02

4

No
.1
2-
9

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
2.
08
m

T-
25

1
3
6
.
0
0

1
7
.
0
0

2
.
1
6

2
.
1
9

6
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7
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5.0～37.0‰
VU200
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1

No
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マ
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ホ
ー
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m
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1
5
3
.
0
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7
.
0
0

1
.
5
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.
1
3
2

1
.
2
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.
5
4
0

6
9
.
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土質
記号

土質
区分

Ｎ値

盛土

河床堆積物

0 10 20 30 40

9

31

36

25

G L－2.63

Ｒ５　Ｎｏ．２－４（投影）

ＧＬ＝59.
612

（ｍ）

214

150

5.0‰ 16.0‰ 22.0‰ 37.0‰ 5.0‰ 10.0‰

開削工法

県道（車道-2）AS舗装

R5 No.2-4

69.69

66.89

62.71
63.91

61.55

62.90

71.34

71.68

71.54

71.87

71.84 71.18

77.12

95.55

79.25

85.6376.49

87.77

80.44

74.11

88.6577.86

71.80

72.73

72.55

70.58

71.49

71.00

72.94

73.03

71.51

67.33

68.23

69.40

69.05

73.23

　75　

　65　

　65　

　80　

　
85　

　
75
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85
　

　
90
　

KUR300×300

第二諏訪支K2/57

第2諏訪支K1/57の1

D

KUR300×300

Φ
480

第二諏訪支56

240×
240

KUR300×300

（G）

第二諏訪支57

第2諏訪支57の1

（株）スズキ工業

240
×240

カ
ー
ポ
ー
ト

変電設備

第2諏訪支58

第二諏訪支59

看板

（G） 第二諏訪支59K1

大平田13

（有）丸康

300×
300

物
置

物置

（G）

（G）

（G）

倉庫

倉庫

(Co)

(Co)

(Co)

(As)

(As)

(As)

(As)

(As)
(G)

至
日
立
南
太
田
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NO.66

(NO.66+7.528)
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(NO.67+16.595)
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NO.68

N
O
.
6
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N
O
.
6
9
+
0
.
6
5
3
)

S
P
.
9

(NO.70+4.711)
NO.70

EC.9

NO.71
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IP.10

NO.74

(NO.74+8.436)
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IP.8

IP.9

9 IP.9
IA =30-37-53.92R =

90TL = 24.647CL = 48.116SL = 3.314
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IA =68-41-13.50R =

47TL = 32.113CL = 56.344SL = 9.923
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No.1
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0
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.1
3-
3
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(NO.73+0.264)
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5.0‰

VU200
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.005.0
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0‰VU2
00 13
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12



主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 No.13-1～No.14-1-1

施行年度

図　示

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

縮尺1:500

縮尺 横1:500
縦1:100

給水管(φ75)共同施工区間(No.7-3-1～No.14-3-1+15.0) L=1275.0m

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

令和　6　年度

平面図・縦断面図(7)

平　面　図　(7)

縦 断 面 図 (7)

全　40　葉の内　 10　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

追加距離

単距離

掘削深

管底高

土被り

計画地盤高

現況地盤高

1/500
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/
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0
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.
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.
0
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.
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.
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管

φ
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0
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4
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7
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ル
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m
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.
0
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.
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.
2
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1
.
2
0
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.
3
3
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.
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9
0
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5
.
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0

西
野
庄
一
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4.
42

H=
15
0c
m

西
野
庄
一

EL
=6
3.
52

H=
11
0c
m

1.
48

2

副
管

φ
15
0

h=
1.
48
2

No
.1
3-
8

2号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
3.
05
m

T-
14

1
3
7
.
0
0

5
0
.
0
0

1
.
6
8

3
.
1
6

6
3
.
0
0
8

6
1
.
5
2
6

1
.
3
6

2
.
8
5

6
4
.
5
7
7

6
4
.
5
8

西
野
庄
一

EL
=6
2.
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H=
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0c
m

西
野
庄
一

EL
=6
1.
79

H=
14
0c
m

0.
02

0

No
.1
3-
9

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
2.
39
m

T-
14

1
9
4
.
0
0

4
.
6
0

2
.
4
8

2
.
5
0

6
1
.
2
4
1

6
1
.
2
2
1

2
.
1
6

2
.
1
8

6
3
.
3
8
0

6
3
.
6
1

杉
浦
美
子

EL
=6
1.
80

H=
11
0c
m

13
224.00
5.0～64.0‰
VU200

0.
03

1

No
.1
4-
1-
1

1号
マ
ン
ホ
ー
ル

H=
1.
64
m

T-
14

2
2
4
.
0
0

3
0
.
0
0

1
.
7
2

6
1
.
0
7
1

1
.
4
0

6
2
.
6
1
8

6
2
.
6
8

14
1 36.0‰

VU200

61.040

土質
記号

土質
区分

Ｎ値

盛土

河床堆積物

0 10 20 30 40

9

31

36

25

G L－2.63

Ｒ５　Ｎｏ．２－４（投影）

ＧＬ＝59.
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（ｍ）
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1
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.
4
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5
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.
4
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2
.
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6
1
.
2
6
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2
.
2
2

6
3
.
6
9

47.0‰ 52.0‰ 64.0‰ 45.0‰ 33.0‰ 21.0‰ 5.0‰

開削工法

県道（車道-2）AS舗装 県道（車道-1）AS舗装

R5 No.2-4

AS舗装なし

62.06

62.27

61.62

65.96

60.02

61.13

59.81

58.93

60.22

64.18

60.81

61.17
61.89

63.54
63.94

64.40

64.56

64.48

64.83

65.68

66.80

66.13

65.18

67.18

60.39

61.25

62.03

95.80

80.37

71.05

66.47

71.13

80.63

62.69

63.39

63.29

61.51

67.26

69.69

67.42

66.89

62.71

63.91

61.55

62.90

62.67

71.34

71.18

77.12

95.55

79.25

85.63

　
6
5
　

　70　

　75　

　80　

　
85　　

90　

　
65　

　65　

　65　

　80　

　85　

　90　

　95　

KUR300×300

(As)

梅林

180×
180

量

看板

（G）

2
4
0
×
2
4
0

杉浦 宅
柳生 宅

第2諏
訪支52の

1

倉庫

第二諏訪支53 倉庫

第二諏訪支54

（G）

D

E

梅林

(Co)

(As)

(Co)

(Co)

公衆トイレ

D

KUR300×300

KU
R3
00
×
30
0

第2諏
訪支51

諏訪梅林
看板

看板
看板 梅林

鮎川

第2諏
訪支52

梅林橋

Φ
5
0
0

看板 看板

（G）

第二諏訪支55

Φ480

第二諏訪支56

240×
240

KU
R3
00
×
30
0

第二諏訪支57

鮎川

(As)

(As)

63.21

反射ポール

61.84

61.96
(61.53)

61.52
(61.09)

62.29

62.84

61.97

62.27

61.99
61.58

62.73

64.38

65.01

62.17

62.04

石 石

石

車止め

石
石

鮎川

コ

コプ

コ

コ

(G)

看板

擬木

擬木

61.77

61.56

61.86

62.23

62.33

62.82

62.13

62.06

59.23

59.42

62.32
61.63

62.35

61.68

61.27

59.57

59.62

D

D

D

D
D

D

D

D

61.59

IP.6

NO.55(B.P)

SP.6

N
O
.
5
6

N
O
.
5
7

NO.58

EC.6

NO.59

NO.60

NO.61

NO.62(NO.62+8.972)

N
O
.
6
3

BC.7(
N
O
.
6
3
+
1
3
.
7
1
7
)

S
P
.
7

NO.64

(NO.64+18.462)

ECBC8

NO.65

IP.7

NO.66(NO.66+7.528)

SP.8

NO.67

IP.8

7
IP.

7

IA 
=28

-21
-21

.25

R =
100

TL 
=

25.
262

CL 
=

49.
490

SL 
=

3.1
41

1T20

63.509

2NO.3

2T12T2

2T3

64.304

65.588
67.018

69.573

（金属標）

1T19

H=62.195

NO
.5
5(
E.
P)

汚水VUφ150
DP=2.00 汚水VUφ150

汚水VUφ
150 DP=

1.0
0

DP=1.41～2.07

17
.0
0

17.
00

No
.1
2-
8

No
.1
2-
9

17.
00

17.
00

5.00 16.0
0

16.00 16.00
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2

No
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3-
3
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4
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5

N
o
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7
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N
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9
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2

6
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6
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=
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=
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SL 
=
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8
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8

IA 
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4-0
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9
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TL 
=
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CL 
=

58.
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SL 
=

0.9
40

12 10.
0‰VU2

00
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1 36.0‰

VU200
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主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 No.14-1-1～No.2-1-1,No.14-2-1～No.14-3-1

図　示

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

縮尺1:500

縮尺 横1:500
縦1:100

給水管(φ75)共同施工区間(No.7-3-1～No.14-3-1+15.0) L=1275.0m

日立市諏訪町地内

平面図・縦断面図(8)

平　面　図　(8)

縦 断 面 図 (8)

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

令和　6　年度施行年度

全　40　葉の内　 11　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

土質
記号

土質
区分

Ｎ値

盛土

河床堆積物

風化粘板岩

粘板岩

0 10 20 30 40

6

12

21

G L－3.02

Ｒ５　Ｎｏ．２－２

ＧＬ＝58.
400

（ｍ）

土質
記号

土質
区分

Ｎ値

盛土

河床堆積物
風化粘板岩

粘板岩

0 10 20 30 40

9

31

36

25

G L－2.63

Ｒ５　Ｎｏ．２－４

ＧＬ＝59.
612

（ｍ）

250

750

750

500

750

750

750

214

150

214

500

375

750

750

追加距離

単距離

掘削深

管底高

土被り

計画地盤高

現況地盤高

1/500

1
/
1
0
0

50.00

55.00
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DL=45.00m

水
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管
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.
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0
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下
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.
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.
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.
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推 進 工 概 要 図 縮尺1:100

推進工概要図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:100

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

令和　6　年度

全　40　葉の内　 14　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

推　進　工　材　料　表

管　　径 坑 口 工

（箇 所）（ｍ）

空 伏 延 長

（ｍ）

推 進 延 長

（ｍ）

路 線 延 長

（ｍ）

管 渠 延 長

（ｍ）（㎜）

区　　間
添加剤

備　考注入工

（ｍ）

推進用鉄筋
コンクリート管

推進工

高耐荷力管推進工法・泥土圧方式・一工程方式・圧送排土

（本）

カラー有

（本）
（1.0m/本）

推進管1種（50N,JS）

カラー無

（本）

カラー有

（本）

推進管1種（50N,JA）

カラー無
（1.0m/本） （1.0m/本） （1.0m/本）

油圧ホース等
排土管

撤去工

（ｍ）

-4645.73046.480250
No.7-1-1～No.7-2-1

0.50045.230 45.230 45.230 45.230 17-1 - -

14646.80048.000250
No.7-2-1～No.7-3-1

0.80046.000 46.000 46.000 46.000  27-2 - -

--36.50037.100250
No.6-3-1～No.7-1-1

0.40036.100 36.100 36.100 36.100 16-3 36 1

18383.65085.000250
No.15-1-1～No.15-2-1

0.80082.750 82.750 82.750 82.750  215-1 - -
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No.7-2-1 両発進立坑構造図 縮尺1:50

No.7-2-1 両発進立坑構造図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

令和　6　年度

全　40　葉の内　 15　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

平面図

▽90.47 ▽90.47

1
9
0
0

2
5
0
0

▽80.562

溶接接合

ボルト接合

立坑完了図

覆工平面図

鋼製ケーシングφ2500

▽82.062

▽80.562

底盤コンクリート

HPφ250

7-2

▽80.362

▽83.362

▽89.262

ケーシング用覆工板

圧入掘削完了図

1
9
0
0

GL-1.50m

1
2
0
0

溶接接合 ▽85.362

溶接接合 ▽87.362

VUφ200

将来3

HPφ250
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将来4

VUφ200
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将来3

HPφ
250
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HPφ250
▽86.989

7-2

HPφ250
▽84.426

7-1
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No.7-3-1 片到達立坑構造図 縮尺1:50

No.7-3-1 片到達立坑構造図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

令和　6　年度

全　40　葉の内　 16　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

平面図

▽89.27 ▽89.27

2
0
0
0

2
0
0
0

▽86.394

溶接接合

立坑完了図

覆工平面図

鋼製ケーシングφ1500
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▽86.044▽86.044

▽88.294

圧入掘削完了図

2
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VUφ200
▽86.694

7-3

HPφ250
▽86.749

7-2
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記号

土質
区分

Ｎ値

表土

河床堆積物
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縮尺1:50

No.15-1-1 片発進立坑構造図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

No.15-1-1 片発進立坑構造図

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

令和　6　年度

全　40　葉の内　 17　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

平面図

▽59.80 ▽59.80

2
0
0
0

1
2
0
0

2
0
0
0

▽51.893

溶接接合

ボルト接合

立坑完了図

覆工平面図

鋼製ケーシングφ2000

▽52.893

▽51.893

底盤コンクリート

HPφ250

15-1

▽51.693

▽53.693

▽58.893

ケーシング用覆工板

圧入掘削完了図
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0

溶接接合 ▽55.693

HPφ250
▽53.468

15-1

▽53.593
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VUφ200
▽58.392

14

GL-1.50m
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土質
区分

Ｎ値

盛土

河床堆積物
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縮尺1:50

No.15-2-1 片到達立坑構造図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

No.15-2-1 片到達立坑構造図

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

令和　6　年度

全　40　葉の内　 18　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

平面図
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φ
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立坑完了図

覆工平面図
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▽49.543

底盤コンクリート

HPφ250
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No.6-3-1 発進・到達立坑構造図 縮尺1:50

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

(参 考 図)

No.6-3-1 発進・到達立坑構造図(参考図)

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

令和　6　年度

全　40　葉の内　 19　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

平面図

▽92.04 ▽92.04

2
0
0
0

1
8
0
0

2
0
0
0

▽83.473

溶接接合

ボルト接合

立坑完了図

覆工平面図

鋼製ケーシングφ2000

▽84.473

▽83.473

底盤コンクリート

HPφ250

6-3

▽83.273

▽85.273
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ケーシング用覆工板

圧入掘削完了図
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区分
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No.7-2-1 立坑坑口地盤改良構造図 縮尺1:50

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50
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日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
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No.7-2-1 立坑坑口地盤改良構造図
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No.7-3-1 立坑坑口地盤改良構造図 縮尺1:50

No.7-3-1 立坑坑口地盤改良構造図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50

工 事 名

路 線 名
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県

令和　6　年度
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主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度
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県

No.15-1-1 立坑坑口地盤改良構造図
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No.15-2-1 立坑坑口地盤改良構造図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50
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路 線 名
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日立市諏訪町地内
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No.15-2-1 立坑坑口地盤改良構造図

令和　6　年度
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No.6-3-1 立坑坑口地盤改良構造図 縮尺1:50

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50
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No.6-3-1 立坑坑口地盤改良構造図(参考図)
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No.7-2-1 組立マンホール構造図 縮尺1:50

No.7-2-1 組立マンホール構造図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号
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施行年度
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No.7-3-1 組立マンホール構造図

主要地方道　日立常陸太田線
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No.15-1-1 組立マンホール構造図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50

工 事 名

路 線 名
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城
県

No.15-1-1 組立マンホール構造図

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 27　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

平面図

▽59.80

▽52.893

▽51.893

底盤コンクリート

HPφ250

15-1

HPφ250
▽53.468

15-1

VUφ200

14

VUφ200
▽58.392

14

Ａ－Ａ断面図

Ｂ

Ｂ

Ａ Ａ

２号マンホール用内副管φ200×150 

鋼製ケーシングφ2000

ｔ=275㎜

２号マンホール用内副管φ200×150 

(275)(1450)(275)

(125) (125)

▽59.80

▽52.893

▽51.893

底盤コンクリート

VUφ200
▽58.392

14

Ａ－Ａ断面図

ｔ=275㎜

15-1
HPφ250
▽53.468
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インバートコンクリート

斜壁（Ⅰ種）

調整リング

調整金具

鉄蓋および受枠

FRP制中間スラブ

直壁（Ⅰ種）

直壁（Ⅰ種）

底版（Ⅱ種）

底部嵩上げコンクリート

管取付壁（Ⅱ種）

インバートコンクリート

斜壁（Ⅰ種）

調整リング

調整金具

鉄蓋および受枠

FRP制中間スラブ

直壁（Ⅰ種）

直壁（Ⅰ種）



縮尺1:50

No.15-2-1 組立マンホール構造図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

No.15-2-1 組立マンホール構造図

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 28　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

平面図

VU
φ
20
0

15
-2

HPφ250
▽53.043

15-1

▽57.96

鋼製ケーシングφ2500

▽51.043

▽49.543

底盤コンクリート

HPφ250

15-1

VUφ200
▽55.229

15-2

Ａ－Ａ断面図

Ｂ

Ｂ

Ａ Ａ
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Ｂ－Ｂ断面図
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直壁（Ⅰ種：抗菌仕様）

調整リング（抗菌仕様）

調整金具

親子蓋および受枠

直壁（Ⅰ種：抗菌仕様）

斜壁（Ⅰ種：抗菌仕様）

底版（Ⅱ種：抗菌仕様）

管取付壁（Ⅱ種：抗菌仕様）

直壁（Ⅰ種：抗菌仕様）

調整リング（抗菌仕様）

調整金具

親子蓋および受枠

直壁（Ⅰ種：抗菌仕様）

斜壁（Ⅰ種：抗菌仕様）

FRP制中間スラブ FRP制中間スラブ



No.6-3-1 組立マンホール構造図 縮尺1:50

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:50

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

(参 考 図)

No.6-3-1 組立マンホール構造図(参考図)

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 29　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

平面図

▽92.04

鋼製ケーシングφ2000

▽84.473

▽83.473

底盤コンクリート

HPφ250

6-3

HPφ
250

6-2

HPφ250
▽84.843

6-3

HPφ250
▽87.699

6-2

Ａ－Ａ断面図

Ｂ

Ｂ

Ａ Ａ

２号マンホール用内副管φ250×200 

２号マンホール用内副管φ250×200 
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土工及び舗装復旧図 縮尺1:20

土工及び舗装復旧図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:20

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 30　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

良質土埋戻し

仮 復 旧 本 復 旧

県道（車道-2）

基　層　工

表　層　工

再生粗粒度As(20)

再生密粒度As(20F) t= 5㎝

t= 5㎝

上層路盤工 粒度調整砕石M-30 t=15㎝

表　層　工 再生粗粒度As(20) t= 5㎝

上層路盤工 粒度調整砕石M-30 t=15㎝

下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=10㎝下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=10㎝

下水道用硬質塩化ビニル管 VU200

基　層　工 再生粗粒度As(20) t= 5㎝

良質土埋戻し

仮 復 旧 本 復 旧

県道（車道-1）

基　層　工

表　層　工

再生粗粒度As(20)

再生密粒度As(20F) t= 5㎝

t= 5㎝

上層路盤工 粒度調整砕石M-30 t=20㎝

表　層　工 再生粗粒度As(20) t= 5㎝

上層路盤工 粒度調整砕石M-30 t=20㎝

下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=25㎝下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=25㎝

下水道用硬質塩化ビニル管 VU200

基　層　工 再生粗粒度As(20) t= 5㎝

砂基礎

良質土埋戻し

仮 復 旧 本 復 旧

県道（車道-3）

基　層　工

表　層　工

再生粗粒度As(20)

再生密粒度As(20F) t= 5㎝

t= 5㎝

上層路盤工 粒度調整砕石M-30 t=10㎝

表　層　工 再生粗粒度As(20) t= 5㎝

上層路盤工 粒度調整砕石M-30 t=10㎝

下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=50㎝下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=50㎝

下水道用硬質塩化ビニル管 VU200

基　層　工 再生粗粒度As(20) t= 5㎝

良質土埋戻し

下水道用硬質塩化ビニル管 VU200

水道配水用ポリエチレン管φ50(φ75)

砂基礎 砂基礎

(
9
0
)

共同施工土工図

下水道基礎と給水管基礎が離れる場合

良質土埋戻し

砂基礎

砂基礎

下水道用硬質塩化ビニル管 VU200

水道配水用ポリエチレン管φ50(φ75)

下水道基礎と給水管基礎が重なる場合

良質土埋戻し

砂基礎

砂基礎

(
9
0
)

1
2
0
0
～
1
2
9
0

※全舗装タイプの舗装本復旧幅は、道路中心線から片側舗装端まで行う。
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土　留　工　標　準　図 No Scale

土留工標準図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

No Scale

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 31　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

平　面　図

　　　２．掘削深が5.00ｍを超えた場合は、建
　　　　　込み簡易土留工（ダブル）とする。

注記　１．上表は標準であり、場合によっては
　　　　　変更もあり得る。

掘　削　深

1.50ｍ以下

1.51ｍ～2.00ｍ

2.01ｍ～2.50ｍ

3.01ｍ～3.50ｍ

2.00ｍ

2.50ｍ

3.50ｍ

素　掘　り　工

2.51ｍ～3.00ｍ 3.00ｍ 0.065

パネル長 パネル厚

建込み簡易土留工（シングル）

スライドレール

切　梁

パネル

切　梁

スライドレール

パネル

切　梁

スライドレール

パネル パネル

スライドレール

切　梁

切　梁

スライドレール

パネル

（掘削深1.50～3.50ｍ）

断 面 図

（掘削深 H=2.51～3.00ｍ）

断 面 図

（掘削深 H=1.50～2.00ｍ）

断 面 図

（掘削深 H=3.01～3.50ｍ）

断 面 図

（掘削深 H=2.01～2.50ｍ）

掘削深による土留工の選定

建込み簡易土留

掘削幅
機種

バックホウ

0.20ｍ

0.95ｍ

3.51ｍ～4.00ｍ 4.00ｍ1.10ｍ

3

0.35ｍ
3

1.05ｍ

3
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
5
0
0

掘削幅 B

3
,
5
0
0

掘削幅 B

掘削幅 B

掘削幅 B

2,500 2,500 2,500

6
5

掘
削
幅
 
B



組立1号マンホール標準構造図 縮尺1:20

組立1号マンホール標準構造図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:20

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 32　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

B

A

B

A

基礎クラッシャーラン基礎クラッシャーラン

ステップ

調整ワッシャ一 蓋及び受わく

( 50)
(100)
(150)

調整リング600x150

蓋ボルト及び

(300)
(450)
(600)

斜壁600x900x600

( 300)
( 600)
( 900)
(1200)
(1500)
(1800)

直壁900x900

( 600)
( 900)
(1200)
(1500)
(1800)

躯体ブロック900x1800

モルタル

ステップ
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組立2号マンホール標準構造図 縮尺1:20

組立2号マンホール標準構造図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:20

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 33　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)
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副管取付け部標準構造図 縮尺1:20

副管取付け部標準構造図 

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:20

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 34　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

VUφ200

平面図

Ａ－Ａ断面図
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施工配置平面図(3)

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:250

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

施工配置平面図(3) 縮尺 1：250

４ｔトラック

ラフタークレーン（4.8～4.9ｔ吊）

No.7-3-1 片到達立坑φ1500

推進管置場

運転操作盤

ラフタークレーン（4.8～4.9ｔ吊）

４ｔトラック

ゼネレーター 3.10×1.10

４ｔトラック

地上ユニット 2.13×1.00

４ｔトラック

添加剤注入ポンプ 2.02×0.55

注入タンク 0.80×1.20
貯水タンク 2.00×1.50

添加剤ミキサ 1.67×1.30

No.7-2-1 両発進立坑φ2500

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 35　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)
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主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:250

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

茨
城
県

縮尺 1：250

４ｔトラック

ラフタークレーン（4.8～4.9ｔ吊）

No.15-2-1 片到達立坑φ2500

推進管置場

運転操作盤

ラフタークレーン（4.8～4.9ｔ吊）
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注入タンク 0.80×1.20
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添加剤ミキサ 1.67×1.30

No.15-1-1 片発進立坑φ2000

施工配置平面図(2)

施工配置平面図(2)

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 36　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)
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No.7-2-1 マンホールポンプ機械設備図 縮尺1:20

No.7-2-1 マンホールポンプ機械設備図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

1:20

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

茨
城
県

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 37　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

令
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６
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３
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リ
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設
計
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会
社
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No.7-2-1 マンホールポンプ電気設備図 縮尺No Scale

No.7-2-1 マンホールポンプ電気設備図

主要地方道　日立常陸太田線

工事箇所

図面種別

図面番号

内容表示 ～

施行年度

No Scale

工 事 名

路 線 名

縮　　尺

日立市諏訪町地内

茨
城
県

令和　6　年度

(仮称)新産業廃棄物最終処分場

全　40　葉の内　 38　号（　　／　　）

上下水道整備工事(2工区)

令
和
６
年
３
月

オ
リ
ジ
ナ
ル
設
計
株
式
会
社

AM2VMAM1

HM2HM1
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