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１ ． 開 削 工



管きょ工　数量集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 7-3～8 9 10 11 12 13
14-1～14-3
、15-2 合　計

管路土工

管路掘削 機械掘削（バックホウ）　0.20㎥ m3 506.15 447.33 488.61 419.50 285.44 490.86 177.61 2,815.50

機械掘削（バックホウ）　0.35㎥ m3

埋戻し 良質土 m3 218.78 205.55 216.07 154.55 107.34 225.01 95.07 1,222.37

購入土（購入土） L/C＝1.11 m3 1,356.83

残土処分 m3 562.39 497.03 542.90 466.11 317.16 545.40 197.34 3,128.33

管基礎工

埋戻し 機械投入 m3 165.60 140.80 162.18 182.52 122.35 174.72 72.78 1,020.95

購入土（購入土） L/C＝1.11 m3 1,133.26

管布設工

管路延長
硬質塩化ビニル管
VU200 ｍ 208.00 175.00 190.00 233.00 153.00 224.00 101.64 1,284.64

硬質塩化ビニル管
VU150 ｍ 1.67 1.67

下水道用ポリエチレン管
PE75 ｍ

橋梁添架管
PPLP80A ｍ

管体延長
硬質塩化ビニル管
VU200 ｍ 196.30 166.90 183.10 222.80 144.60 215.30 95.79 1,224.79

硬質塩化ビニル管
VU150 ｍ 0.77 0.77

下水道用ポリエチレン管
PE75 ｍ

橋梁添架管
PPLP80A ｍ

管路土留工

建込簡易土留 H=2.0m ｍ 61.00 187.00 136.00 87.00 100.31 571.31

H=2.5m ｍ 171.00 77.00 84.00 46.00 80.00 458.00

H=3.0m ｍ 37.00 98.00 17.00 57.00 3.00 212.00

H=3.5m ｍ 45.00 45.00

H=4.0m ｍ

　 H=4.5m ｍ

軽量鋼矢板土留 掘削深3.8m以下 ｍ

軽量支保工 掘削深3.8m以下、3段 ｍ



人孔設置工　数量集計表（１号マンホール）

種別 細別 規格・寸法 単位 7-3～8 9 10 11 12 13
14-1～14-3
、15-2 合　計

組立1号マンホール 底版 φ900 個 12 5 5 10 8 7 6 53

躯体ブロック φ900　H900 個 7 3 6 5 21

φ900　H1200 個 1 1 4 1 7

φ900　H1500 個 4 1 1 1 7

φ900　H1800 個 8 5 3 1 1 18

直壁 φ900　H300 個 1 1 2

φ900　H600 個

φ900　H900 個

φ900　H1200 個

φ900　H1500 個

φ900　H1800 個

斜壁 φ900×φ600　H300 個 7 2 1 3 4 4 2 23

φ900×φ600　H450 個 4 3 4 7 4 3 4 29

φ900×φ600　H600 個 1 1

調整リング φ600　H50 個

φ600　H100 個 11 3 7 9 7 6 6 49

φ600　H150 個 8 4 2 7 6 6 3 36

調整金具 H25 組 7 4 2 7 3 3 6 32

H45 組 5 1 3 3 5 4 21

鉄蓋
φ600-T25
転落防止梯子あり 組 12 5 4 1 1 23
φ600-T14
転落防止梯子あり 組 1 1
φ600-T25
転落防止梯子なし 組 1 8 4 3 16
φ600-T14
転落防止梯子なし 組 1 3 3 6 13

可とう継手（貼付型） φ200 個 24 10 10 20 16 14 12 106

φ150 個 2 2

削孔 φ200 箇所 12 5 5 10 8 7 6 53

φ150 箇所 2 2

底部工 箇所 12 5 5 10 8 7 6 53

マンホール据付 H=3.0m以下 箇所 12 5 5 10 8 7 6 53

H=4.0m以下 箇所



人孔設置工　数量集計表（２号マンホール）

種別 細別 規格・寸法 単位 7-3～8 9 10 11 12 13
14-1～14-3
、15-2 合　計

組立2号マンホール 底版 φ1200 個 3 2 1 1 2 9

躯体ブロック φ1200　H900 個

φ1200　H1200 個

φ1200　H1500 個 1 1

φ1200　H1800 個 2 1 3

φ1200　H2100 個 3 1 4

φ1200　H2400 個 1 1

直壁 φ1200　H600 個

φ1200　H900 個 1 1

φ1200　H1200 個

φ1200　H1500 個

φ1200　H1800 個

φ1200　H2100 個

φ1200　H2400 個

斜壁 φ1200×φ600　H300 個

φ1200×φ600　H450 個 1 1

φ1200×φ600　H600 個 2 2 1 1 2 8

調整リング φ600　H50 個

φ600　H100 個 2 1 1 1 1 6

φ600　H150 個 1 1 2 4

調整金具 H25 組 3 1 2 6

H45 組 1 1 1 3

鉄蓋
φ600-T25
転落防止梯子あり 組 3 2 1 1 7
φ600-T14
転落防止梯子あり 組 2 2

可とう継手（貼付型） φ200 個 6 4 2 2 4 18

個

削孔 φ200 箇所 3 2 1 1 2 9

箇所

底部工 箇所 3 2 1 1 2 9

マンホール据付 H=4.0m以下 箇所 3 2 1 1 2 9

H=5.0m以下 箇所

副管設置工 内副管マンホール継手 200×150 個 3 2 1 1 2 9

プレーンエンド直管 φ150 ｍ 1.340 2.069 0.391 0.988 1.949 6.737

90°曲管 φ150 個 3 2 1 1 2 9

固定バンド φ150用 個 6 5 2 2 4 19

副管取付工 1.0m未満 箇所 3 1 1 5

1.0～1.5m未満 箇所 1 2 3

1.5～2.0m未満 箇所 1 1

2.0～2.5m未満 箇所

2.5～3.0m未満 箇所

3.0～3.5m未満 箇所

3.5～4.0m未満 箇所



付帯工　数量集計表

区分 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 7-3～8 9 10 11 12 13
14-1～14-3
、15-2 合計

掘削時 舗装切断 15cmまで ｍ 416.00 350.00 380.00 204.80 6.00 1,356.80

AS取壊し 10cm m2 197.60 166.25 185.00 97.28 2.85 648.98

AS運搬 m3 64.90

AS処分 2.35t/m3 t 152.51

仮復旧 下層路盤 再生砕石(RC-40) t=25cm m2 197.60 166.25 185.00 97.28 2.85 648.98

上層路盤 粒調砕石(M-30) t=20cm m2 197.60 166.25 185.00 97.28 2.85 648.98

基層 再生粗粒度アスコン t=5cm m2 197.60 166.25 185.00 97.28 2.85 648.98

表層 再生粗粒度アスコン t=5cm m2 197.60 166.25 185.00 97.28 2.85 648.98

本復旧 舗装切断（影響部） 15cmまで ｍ 208.00 175.00 275.00 102.40 6.00 766.40

AS取壊し 10cm（仮復旧部） m2 197.60 166.25 185.00 97.28 2.85 648.98

AS取壊し 10cm（影響部） m2 616.68 524.90 515.25 432.34 1.80 2,090.97

路盤掘削 機械掘削（バックホウ） m3

AS運搬 m3 274.00

AS処分 2.35t/m3 t 643.89

表層 基層

Ｗ＜1.4
表層：再生密粒度アスコン t=5cm
基層：再生粗粒度アスコン t=5cm m2

表層 基層

機械1.4≦W＜3.0
表層：再生密粒度アスコン t=5cm
基層：再生粗粒度アスコン t=5cm m2 4.65 4.65

表層 基層

機械3.0≦W
表層：再生密粒度アスコン t=5cm
基層：再生粗粒度アスコン t=5cm m2 814.28 691.15 700.25 529.62 2,735.30

区画線工 白、W=15cm ｍ 208.00 175.00 190.00 102.40 3.00 678.40

掘削時 舗装切断 15cmまで ｍ 466.00 306.00 126.00 898.00

AS取壊し 10cm m2 221.35 145.35 82.65 449.35

AS運搬 m3 44.94

AS処分 2.35t/m3 t 105.60

仮復旧 下層路盤 再生砕石(RC-40) t=10cm m2 221.35 145.35 82.65 449.35

上層路盤 粒調砕石(M-30) t=15cm m2 221.35 145.35 82.65 449.35

基層 再生粗粒度アスコン t=5cm m2 221.35 145.35 82.65 449.35

表層 再生粗粒度アスコン t=5cm m2 221.35 145.35 82.65 449.35

本復旧 舗装切断（影響部） 15cmまで ｍ 233.00 170.00 87.00 490.00

AS取壊し 10cm（仮復旧部） m2 221.35 145.35 82.65 449.35

AS取壊し 10cm（影響部） m2 674.35 504.05 321.73 1,500.13

路盤掘削 機械掘削（バックホウ） m3

AS運搬 m3 194.95

AS処分 2.35t/m3 t 458.13

表層 基層

Ｗ＜1.4
表層：再生密粒度アスコン t=5cm
基層：再生粗粒度アスコン t=5cm m2

表層 基層

機械1.4≦W＜3.0
表層：再生密粒度アスコン t=5cm
基層：再生粗粒度アスコン t=5cm m2

表層 基層

機械3.0≦W
表層：再生密粒度アスコン t=5cm
基層：再生粗粒度アスコン t=5cm m2 895.70 649.40 404.38 1,949.48

区画線工 白、W=15cm ｍ 233.00 153.00 87.00 1,949.48

県
道

（
車
道
1

）

県
道

（
車
道
2

）



路線　7-3～8



管 路 土 工　１ 施工延長 208.00

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1 7-3 52.82 52.82 25.19 25.19

2 7-3 47.32 47.32 19.69 19.69

3 7-3 44.79 44.79 17.16 17.16

4 7-3 26.48 26.48 9.90 9.90

5 8 27.14 27.14 10.56 10.56

6 8 59.15 59.15 24.61 24.61

7 8 29.38 29.38 12.80 12.80

8 8 29.58 29.58 13.00 13.00

9 8 29.25 29.25 12.67 12.67

10 8 30.31 30.31 13.73 13.73

11 8 38.73 38.73 15.24 15.24

12 8 42.37 42.37 18.89 18.89

13 8 48.83 48.83 25.34 25.34

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

506.15 506.15 218.78 218.78合　計

機 械 掘 削
土工
掘削

通
番
号

路線番号

良質土
埋戻

機 械 埋 戻



管 路 土 工　２

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ

1 7-3 58.69 58.69 58.69 58.69 0.95

2 7-3 52.58 52.58 52.58 52.58 0.95

3 7-3 49.77 49.77 49.77 49.77 0.95

4 7-3 29.42 29.42 29.42 29.42 0.95

5 8 30.16 30.16 30.16 30.16 0.95

6 8 65.72 65.72 65.72 65.72 0.95

7 8 32.64 32.64 32.64 32.64 0.95

8 8 32.87 32.87 32.87 32.87 0.95

9 8 32.50 32.50 32.50 32.50 0.95

10 8 33.68 33.68 33.68 33.68 0.95

11 8 43.03 43.03 43.03 43.03 0.95

12 8 47.08 47.08 47.08 47.08 0.95

13 8 54.26 54.26 54.26 54.26 0.95

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

562.39 562.39 562.39 562.39

路線番号

現場内
運搬

残土
処分

合　計

掘削幅
残 土 処 分機　械　積　込

通
番
号



管 路 資 材

管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ 管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ

ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ

1 7-3 19.100 19.100

2 7-3 19.100 19.100

3 7-3 19.100 19.100

4 7-3 11.100 11.100

5 8 11.100 11.100

6 8 24.100 24.100

7 8 11.100 11.100

8 8 11.100 11.100

9 8 11.100 11.100

10 8 11.100 11.100

11 8 16.100 16.100

12 8 16.100 16.100

13 8 16.100 16.100

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

196.300 196.300 50 196.300

11.100

11.100

24.100

16.100

16.100

16.100

合　計

11.100

11.100

11.100

19.100

11.100

VU200

19.100

直管直管
通
番
号

路線番号

19.100



管 基 礎 工 施工延長 208.00

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

1 7-3 16.11 16.11

2 7-3 16.11 16.11

3 7-3 16.11 16.11

4 7-3 9.36 9.36

5 8 9.36 9.36

6 8 20.33 20.33

7 8 9.36 9.36

8 8 9.36 9.36

9 8 9.36 9.36

10 8 9.36 9.36

11 8 13.58 13.58

12 8 13.58 13.58

13 8 13.58 13.58

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

165.60 165.60

砂
砕石

基礎設置
砂

基礎設置
砂

(ｵｰﾌﾟﾝ)

合　計

砕石通
番
号

路線番号

砕石
(ｵｰﾌﾟﾝ)



管 路 土 留 工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m

1 7-3 2.501 20.00

2 7-3 2.251 20.00

3 7-3 2.136 20.00

4 7-3 2.106 12.00

5 8 2.156 12.00

6 8 2.251 25.00

7 8 2.326 12.00

8 8 2.341 12.00

9 8 2.316 12.00

10 8 2.396 12.00

11 8 2.171 17.00

12 8 2.366 17.00

13 8 2.711 17.00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

171.00 37.00合　計

建　込　簡　易　土　留　工
平均掘削深

通
番
号

路線番号



土 留 損 料 用

1

2 7-3 49.52 16.11 19.69 19.10

3 7-3 46.99 16.11 17.16 19.10

4 7-3 27.80 9.36 9.90 11.10

5 8 28.46 9.36 10.56 11.10

6 8 61.90 20.33 24.61 24.10

7 8 30.70 9.36 12.80 11.10

8 8 30.90 9.36 13.00 11.10

9 8 30.57 9.36 12.67 11.10

10 8 31.63 9.36 13.73 11.10

11 8 40.60 13.58 15.24 16.10

12 8 44.24 13.58 18.89 16.10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

423.32 135.91 168.26 161.10

掘削
0.6

VU200

計

通
番
号

H=2.5
掘削
0.2

掘削
0.35

土埋戻砕石基礎砕石埋戻砂埋戻 砂基礎



土 留 損 料 用

1 7-3 55.02 16.11 25.19 19.10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 8 50.70 13.58 25.34 16.10

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

105.72 29.70 50.53 35.20計

掘削
0.6

VU200砕石基礎H=3.0
通
番
号

掘削
0.2

砂埋戻
掘削
0.35

土埋戻砕石埋戻 砂基礎



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 H=3.0 H=4.0 H=5.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 VU VU 200 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

7-3-2 2.230 1 1 1 1 1 1 7-3-2 1 2 1 1

7-3-3 2.080 1 1 1 1 1 1 7-3-3 1 2 1 1

7-3-4 2.000 1 1 1 1 1 1 1 7-3-4 1 2 1 1

8-1 2.020 1 1 1 1 1 1 1 8-1 1 2 1 1

8-2 2.100 1 1 1 2 1 1 8-2 1 2 1 1

8-3 2.210 1 1 1 1 1 1 8-3 1 2 1 1

8-4 2.250 1 1 1 2 1 1 8-4 1 2 1 1

8-5 2.240 1 1 1 2 1 1 8-5 1 2 1 1

8-6 2.370 1 1 1 1 1 1 8-6 1 2 1 1

8-7 2.230 1 1 1 1 1 1 8-7 1 2 1 1

8-8 2.450 1 1 1 1 1 1 1 8-8 1 2 1 1

8-9 2.550 1 1 1 2 1 1 8-9 1 2 1 1

合　計 12 4 8 7 4 1 11 8 7 5 12 合　計 12 24 12 12

調整
金具

鉄蓋

T-25 T-14

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無

底部工貼付型

管径

ブロック据付工削孔
可とう性

１　号　M　H

直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング

ブロック類

く体ブロック



舗 装 版 切 断 工

本管分 取付管(左)１ 取付管(左)２ 取付管(右)１ 取付管(右)２

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1 7-3 60.00 60.00

2 7-3 60.00 60.00

3 7-3 60.00 60.00

4 7-3 36.00 36.00

5 8 36.00 36.00

6 8 75.00 75.00

7 8 36.00 36.00

8 8 36.00 36.00

9 8 36.00 36.00

10 8 36.00 36.00

11 8 51.00 51.00

12 8 51.00 51.00

13 8 51.00 51.00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

624.00 624.00合　計

通
番
号

路線番号
計



舗装版破砕工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) 仮舗 その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝ 5,5㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 7-3 74.50 19.00

2 7-3 75.00 19.00

3 7-3 76.00 19.00

4 7-3 45.60 11.40

5 8 44.70 11.40

6 8 95.63 23.75

7 8 49.80 11.40

8 8 50.40 11.40

9 8 48.60 11.40

10 8 49.20 11.40

11 8 68.85 16.15

12 8 68.00 16.15

13 8 68.00 16.15

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

814.28 197.60

通
番
号

路線番号

合　計

合　　計 1011.88



路　盤　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 7-3 19.00

2 7-3 19.00

3 7-3 19.00

4 7-3 11.40

5 8 11.40

6 8 23.75

7 8 11.40

8 8 11.40

9 8 11.40

10 8 11.40

11 8 16.15

12 8 16.15

13 8 16.15

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

197.60

・県道(車道-1)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=20cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm
・県道(車道-2)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=15cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=10cm
・県道(車道-3)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=50cm
・県道(車道-4)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=11cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計 197.60



仮　復　旧　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 7-3 19.00

2 7-3 19.00

3 7-3 19.00

4 7-3 11.40

5 8 11.40

6 8 23.75

7 8 11.40

8 8 11.40

9 8 11.40

10 8 11.40

11 8 16.15

12 8 16.15

13 8 16.15

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

197.60

・県道(車道-1)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生粗粒度アスコン t=4cm

合　計

路線番号
通
番
号

合　　計 197.60



舗 装 復 旧 工 （ Ｗ≧3.0 ）１

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 7-3 74.50

2 7-3 75.00

3 7-3 76.00

4 7-3 45.60

5 8 44.70

6 8 95.63

7 8 49.80

8 8 50.40

9 8 48.60

10 8 49.20

11 8 68.85

12 8 68.00

13 8 68.00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

814.28

・県道(車道-1)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生密粒度アスコン t=4cm

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計 814.28



路線　9



管 路 土 工　１ 施工延長 175.00

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1 9 41.72 41.72 18.23 18.23

2 9 46.68 46.68 23.19 23.19

3 9 61.23 61.23 25.31 25.31

4 9 26.80 26.80 12.98 12.98

5 9 25.20 25.20 11.39 11.39

6 9 24.43 24.43 10.62 10.62

7 9 32.97 32.97 13.63 13.63

8 9 188.30 188.30 90.21 90.21

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

447.33 447.33 205.55 205.55

機 械 埋 戻

合　計

機 械 掘 削
土工
掘削

通
番
号

路線番号

良質土
埋戻



管 路 土 工　２

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ

1 9 46.36 46.36 46.36 46.36 0.95

2 9 51.87 51.87 51.87 51.87 0.95

3 9 68.03 68.03 68.03 68.03 0.95

4 9 29.78 29.78 29.78 29.78 0.95

5 9 28.00 28.00 28.00 28.00 0.95

6 9 27.14 27.14 27.14 27.14 0.95

7 9 36.63 36.63 36.63 36.63 0.95

8 9 209.22 209.22 209.22 209.22 0.95

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

497.03 497.03 497.03 497.03

掘削幅
残 土 処 分機　械　積　込

通
番
号

路線番号

現場内
運搬

残土
処分

合　計



管 路 資 材

管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ 管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ

ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ

1 9 15.950 15.950

2 9 15.950 15.950

3 9 24.950 24.950

4 9 8.950 8.950

5 9 9.100 9.100

6 9 9.100 9.100

7 9 12.950 12.950

8 9 69.950 69.950

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

166.900 166.900 42 166.900

VU200

15.950

直管直管
通
番
号

路線番号

15.950

合　計

69.950

12.950

24.950

9.100

8.950

9.100



管 基 礎 工 施工延長 175.00

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

1 9 13.46 13.46

2 9 13.46 13.46

3 9 21.05 21.05

4 9 7.55 7.55

5 9 7.68 7.68

6 9 7.68 7.68

7 9 10.92 10.92

8 9 59.01 59.01

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

140.80 140.80

砂
砕石

基礎設置
砂

基礎設置
砂

(ｵｰﾌﾟﾝ)

合　計

砕石通
番
号

路線番号

砕石
(ｵｰﾌﾟﾝ)



管 路 土 留 工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m

1 9 2.331 17.00

2 9 2.596 17.00

3 9 2.241 26.00

4 9 2.536 10.00

5 9 2.391 10.00

6 9 2.321 10.00

7 9 2.241 14.00

8 9 2.511 71.00

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

77.00 98.00合　計

建　込　簡　易　土　留　工
平均掘削深

通
番
号

路線番号



土 留 損 料 用

1 9 43.59 13.46 18.23 15.95

2

3 9 64.09 21.05 25.31 24.95

4

5 9 26.30 7.68 11.39 9.10

6 9 25.53 7.68 10.62 9.10

7 9 34.51 10.92 13.63 12.95

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

194.03 60.78 79.17 72.05

土埋戻砕石基礎砕石埋戻砂埋戻 砂基礎H=2.5
掘削
0.2

掘削
0.35

掘削
0.6

VU200

計

通
番
号



土 留 損 料 用

1

2 9 48.55 13.46 23.19 15.95

3

4 9 27.90 7.55 12.98 8.95

5

6

7

8 9 196.11 59.01 90.21 69.95

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

272.55 80.02 126.37 94.85

砂基礎

計

掘削
0.6

VU200砕石基礎H=3.0
通
番
号

掘削
0.2

砂埋戻
掘削
0.35

土埋戻砕石埋戻



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 H=3.0 H=4.0 H=5.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 VU VU 200 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

9-1 2.680 1 1 1 1 1 1 1 9-1 1 2 1 1

9-3 2.440 1 1 1 1 1 1 1 9-3 1 2 1 1

9-5 2.340 1 1 1 1 1 1 9-5 1 2 1 1

9-6 2.250 1 1 1 2 1 1 9-6 1 2 1 1

9-7 2.200 1 1 1 1 1 1 9-7 1 2 1 1

合　計 5 5 1 2 3 3 4 4 1 5 合　計 5 10 5 5

１　号　M　H

直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング

ブロック類

く体ブロック 底部工貼付型

管径

ブロック据付工削孔
可とう性調整

金具

鉄蓋

T-25 T-14

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 90 120 150 180 210 240 60 90 120 150 180 210 240 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 H=4.0 H=5.0 H=6.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 VU VU 200 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

9-2 2.700 1 1 1 1 1 1 9-2 1 2 1 1

9-4 2.540 1 1 1 1 1 1 9-4 1 2 1 1

9-8 2.760 1 1 1 1 1 1 9-8 1 2 1 1

合　計 3 3 1 2 2 1 3 3 合　計 3 6 3 3

管径

ブロック据付工
く体ブロック 直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング T-25 T-14 貼付型 底部工

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無

２　号　M　H

ブロック類 鉄蓋
削孔

可とう性調整
金具



内　副　管 内副管標準構造図

9-2 9-4 9-8

2号 2号 2号

無 無 無

管番号 9 9 9

管底高① 83.211 82.125 81.146

管径② 0.20 0.20 0.20

管番号 9 9 9

管底高①' 84.144 82.833 81.845

管径②' 0.20 0.20 0.20 0号集計 1号集計 2号集計 特1号集計

0.933 0.708 0.699 2.340

φ100×φ100

φ150×φ100

φ200×φ150 1 1 1 3

φ250×φ200

φ300×φ200

0.600 0.375 0.366

1 1 1

φ100

φ150 2 2 2

φ200

1.0m未満 1 1 1

1.0～1.5m未満
数量計算式

1.5～2.0m未満
φ150×φ100 0.090 φ100 0.114 φ100 0.128 ⑤=③-0.02-⑧-④/2-⑥

2.0～2.5m未満
φ200×φ150 0.061 φ150 0.165 φ150 0.170 ⑤'=③-0.02-⑧-④/2-⑥-②/2

2.5～3.0m未満
φ250×φ200 0.081 φ200 0.216 φ200 0.196

3.0～3.5m未満
φ300×φ200 0.115

3.5～4.0m未満

※製品規格なし。別途検討

内副管継手⑧ 副管④ 90ﾟ曲管⑥

固
定
バ
ン
ド

6

副
管
取
付
工

3

90ﾟ曲管(90ST)φ100

90ﾟ曲管(90ST)φ150 3

90ﾟ曲管(90ST)φ200

RR直管φ200⑤or⑤'

ＭＨＮＯ．

ﾏﾝﾎｰﾙ規格

既設底部工

流
出
管

流
入
管

副管高③

内
副
管
継
手

RR直管φ100⑤or⑤'

RR直管φ150⑤or⑤' 1.340



舗 装 版 切 断 工

本管分 取付管(左)１ 取付管(左)２ 取付管(右)１ 取付管(右)２

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1 9 51.00 51.00

2 9 51.00 51.00

3 9 78.00 78.00

4 9 30.00 30.00

5 9 30.00 30.00

6 9 30.00 30.00

7 9 42.00 42.00

8 9 213.00 213.00

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

525.00 525.00合　計

通
番
号

路線番号
計



舗装版破砕工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) 仮舗 その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝ 5,5㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 9 68.85 16.15

2 9 68.85 16.15

3 9 105.30 24.70

4 9 40.00 9.50

5 9 39.50 9.50

6 9 40.00 9.50

7 9 55.30 13.30

8 9 273.35 67.45

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

691.15 166.25

合　　計 857.40

通
番
号

路線番号

合　計



路　盤　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 9 16.15

2 9 16.15

3 9 24.70

4 9 9.50

5 9 9.50

6 9 9.50

7 9 13.30

8 9 67.45

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

166.25

・県道(車道-1)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=20cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm
・県道(車道-2)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=15cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=10cm
・県道(車道-3)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=50cm
・県道(車道-4)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=11cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm

合　　計 166.25

合　計

通
番
号

路線番号



仮　復　旧　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 9 16.15

2 9 16.15

3 9 24.70

4 9 9.50

5 9 9.50

6 9 9.50

7 9 13.30

8 9 67.45

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

166.25

・県道(車道-1)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生粗粒度アスコン t=4cm

合　　計 166.25

通
番
号

合　計

路線番号



舗 装 復 旧 工 （ Ｗ≧3.0 ）１

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 9 68.85

2 9 68.85

3 9 105.30

4 9 40.00

5 9 39.50

6 9 40.00

7 9 55.30

8 9 273.35

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

691.15

・県道(車道-1)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生密粒度アスコン t=4cm

691.15

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計



路線　10



管 路 土 工　１ 施工延長 190.00

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1 10 51.77 51.77 22.75 22.75

2 10 45.65 45.65 16.63 16.63

3 10 39.18 39.18 5.78 5.78

4 10 52.92 52.92 23.91 23.91

5 10 51.19 51.19 22.18 22.18

6 10 83.42 83.42 28.16 28.16

7 10 164.48 164.48 96.66 96.66

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

488.61 488.61 216.07 216.07合　計

機 械 掘 削
土工
掘削

通
番
号

路線番号

良質土
埋戻

機 械 埋 戻



管 路 土 工　２

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ

1 10 57.52 57.52 57.52 57.52 0.95

2 10 50.72 50.72 50.72 50.72 0.95

3 10 43.53 43.53 43.53 43.53 0.95

4 10 58.80 58.80 58.80 58.80 0.95

5 10 56.88 56.88 56.88 56.88 0.95

6 10 92.69 92.69 92.69 92.69 0.95

7 10 182.76 182.76 182.76 182.76 1.05

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

542.90 542.90 542.90 542.90

路線番号

現場内
運搬

残土
処分

合　計

掘削幅
残 土 処 分機　械　積　込

通
番
号



管 路 資 材

管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ 管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ

ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ

1 10 20.100 20.100

2 10 20.100 20.100

3 10 19.950 19.950

4 10 19.950 19.950

5 10 20.100 20.100

6 10 38.950 38.950

7 10 43.950 43.950

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

183.100 183.100 46 183.100

19.950

38.950

合　計

43.950

19.950

20.100

VU200

20.100

直管直管
通
番
号

路線番号

20.100



管 基 礎 工 施工延長 190.00

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

1 10 16.96 16.96

2 10 16.96 16.96

3 10 21.00 21.00

4 10 16.83 16.83

5 10 16.96 16.96

6 10 32.86 32.86

7 10 40.62 40.62

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

162.18 162.18

砂
砕石

基礎設置
砂

基礎設置
砂

(ｵｰﾌﾟﾝ)

合　計

砕石通
番
号

路線番号

砕石
(ｵｰﾌﾟﾝ)



管 路 土 留 工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m

1 10 2.341 21.00

2 10 2.076 21.00

3 10 1.796 21.00

4 10 2.391 21.00

5 10 2.316 21.00

6 10 1.996 40.00

7 10 3.146 45.00

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

61.00 84.00 45.00合　計

建　込　簡　易　土　留　工
平均掘削深

通
番
号

路線番号



土 留 損 料 用

1

2

3 10 41.49 21.00 5.78 19.95

4

5

6 10 87.82 32.86 28.16 38.95

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

129.31 53.86 33.94 58.90計

掘削
0.6

砕石埋戻 土埋戻 VU200
掘削
0.2

砂埋戻 砂基礎砕石基礎H=2.0
掘削
0.35

通
番
号



土 留 損 料 用

1 10 54.08 16.96 22.75 20.10

2 10 47.96 16.96 16.63 20.10

3

4 10 55.23 16.83 23.91 19.95

5 10 53.50 16.96 22.18 20.10

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

210.76 67.70 85.47 80.25

掘削
0.6

VU200

計

通
番
号

H=2.5
掘削
0.2

掘削
0.35

土埋戻砕石基礎砕石埋戻砂埋戻 砂基礎



土 留 損 料 用

1

2

3

4

5

6

7 10 169.88 40.62 96.66 43.95

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

169.88 40.62 96.66 43.95

砕石埋戻H=3.5
掘削
0.2

掘削
0.35

掘削
0.6

計

通
番
号

砂埋戻 砂基礎土埋戻 VU200砕石基礎



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 H=3.0 H=4.0 H=5.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 VU VU 200 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

10-1 2.370 1 1 1 1 1 1 10-1 1 2 1 1

10-2 2.110 1 1 1 2 1 1 10-2 1 2 1 1

10-3 1.840 1 1 1 1 1 1 1 10-3 1 2 1 1

10-5 2.420 1 1 1 2 1 1 10-5 1 2 1 1

10-6 2.270 1 1 1 2 1 1 10-6 1 2 1 1

合　計 5 1 1 3 1 4 7 2 2 3 4 1 合　計 5 10 5 5

調整
金具

鉄蓋

T-25 T-14

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無

底部工貼付型

管径

ブロック据付工削孔
可とう性

１　号　M　H

直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング

ブロック類

く体ブロック



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 90 120 150 180 210 240 60 90 120 150 180 210 240 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 H=4.0 H=5.0 H=6.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 VU VU 200 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

10-4 2.42 1 1 1 1 1 1 10-4 1 2 1 1

10-7 3.35 1 1 1 1 1 1 1 10-7 1 2 1 1

合　計 2 2 1 2 1 1 1 1 2 合　計 2 4 2 2

２　号　M　H

ブロック類 鉄蓋
削孔

可とう性調整
金具

管径

ブロック据付工
く体ブロック 直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング T-25 T-14 貼付型 底部工

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無



内　副　管 内副管標準構造図

10-4 10-7

2号 2号

無 無

管番号 10 10

管底高① 79.208 76.412

管径② 0.20 0.20

管番号 10 10

管底高①' 80.102 78.254

管径②' 0.20 0.20 0号集計 1号集計 2号集計 特1号集計

0.894 1.842 2.736

φ100×φ100

φ150×φ100

φ200×φ150 1 1 2

φ250×φ200

φ300×φ200

0.561 1.509

1 1

φ100

φ150 2 3

φ200

1.0m未満 1

1.0～1.5m未満
数量計算式

1.5～2.0m未満 1 φ150×φ100 0.090 φ100 0.114 φ100 0.128 ⑤=③-0.02-⑧-④/2-⑥

2.0～2.5m未満
φ200×φ150 0.061 φ150 0.165 φ150 0.170 ⑤'=③-0.02-⑧-④/2-⑥-②/2

2.5～3.0m未満
φ250×φ200 0.081 φ200 0.216 φ200 0.196

3.0～3.5m未満
φ300×φ200 0.115

3.5～4.0m未満

※製品規格なし。別途検討

RR直管φ200⑤or⑤'

ＭＨＮＯ．

ﾏﾝﾎｰﾙ規格

既設底部工

流
出
管

流
入
管

副管高③

内
副
管
継
手

RR直管φ100⑤or⑤'

RR直管φ150⑤or⑤' 2.069

90ﾟ曲管(90ST)φ100

90ﾟ曲管(90ST)φ150 2

90ﾟ曲管(90ST)φ200

固
定
バ
ン
ド

5

副
管
取
付
工

1

内副管継手⑧ 副管④ 90ﾟ曲管⑥

1



舗 装 版 切 断 工

本管分 取付管(左)１ 取付管(左)２ 取付管(右)１ 取付管(右)２

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1 10 63.00 63.00

2 10 63.00 63.00

3 10 63.00 63.00

4 10 63.00 63.00

5 10 63.00 63.00

6 10 160.00 160.00

7 10 180.00 180.00

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

655.00 655.00合　計

通
番
号

路線番号
計



舗装版破砕工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) 仮舗 その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝ 5,5㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 10 77.70 19.95

2 10 76.65 19.95

3 10 77.70 19.95

4 10 76.65 19.95

5 10 74.55 19.95

6 10 146.00 38.00

7 10 171.00 47.25

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

700.25 185.00

通
番
号

路線番号

合　計

合　　計 885.25



路　盤　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 10 19.95

2 10 19.95

3 10 19.95

4 10 19.95

5 10 19.95

6 10 38.00

7 10 47.25

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

185.00

・県道(車道-1)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=20cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm
・県道(車道-2)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=15cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=10cm
・県道(車道-3)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=50cm
・県道(車道-4)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=11cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計 185.00



仮　復　旧　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 10 19.95

2 10 19.95

3 10 19.95

4 10 19.95

5 10 19.95

6 10 38.00

7 10 47.25

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

185.00

・県道(車道-1)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生粗粒度アスコン t=4cm

合　計

路線番号
通
番
号

合　　計 185.00



舗 装 復 旧 工 （ Ｗ≧3.0 ）１

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 10 77.70

2 10 76.65

3 10 77.70

4 10 76.65

5 10 74.55

6 10 146.00

7 10 171.00

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

700.25

・県道(車道-1)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生密粒度アスコン t=4cm

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計 700.25



路線　11



管 路 土 工　１ 施工延長 233.00

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1 11 72.56 72.56 40.04 40.04

2 11 30.73 30.73 12.14 12.14

3 11 25.98 25.98 7.92 7.92

4 11 25.19 25.19 7.92 7.92

5 11 34.63 34.63 10.89 10.89

6 11 34.51 34.51 10.89 10.89

7 11 34.63 34.63 10.89 10.89

8 11 38.63 38.63 17.72 17.72

9 11 56.88 56.88 15.84 15.84

10 11 50.55 50.55 15.84 15.84

11 11 15.21 15.21 4.46 4.46

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

419.50 419.50 154.55 154.55合　計

機 械 掘 削
土工
掘削

通
番
号

路線番号

良質土
埋戻

機 械 埋 戻



管 路 土 工　２

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ

1 11 80.62 80.62 80.62 80.62 0.95

2 11 34.14 34.14 34.14 34.14 0.95

3 11 28.87 28.87 28.87 28.87 0.95

4 11 27.99 27.99 27.99 27.99 0.95

5 11 38.48 38.48 38.48 38.48 0.95

6 11 38.34 38.34 38.34 38.34 0.95

7 11 38.48 38.48 38.48 38.48 0.95

8 11 42.92 42.92 42.92 42.92 0.95

9 11 63.20 63.20 63.20 63.20 0.95

10 11 56.17 56.17 56.17 56.17 0.95

11 11 16.90 16.90 16.90 16.90 0.95

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

466.11 466.11 466.11 466.11

路線番号

現場内
運搬

残土
処分

合　計

掘削幅
残 土 処 分機　械　積　込

通
番
号



管 路 資 材

管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ 管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ

ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ

1 11 27.100 27.100

2 11 15.100 15.100

3 11 15.100 15.100

4 11 15.100 15.100

5 11 21.100 21.100

6 11 21.100 21.100

7 11 20.950 20.950

8 11 16.950 16.950

9 11 31.100 31.100

10 11 31.100 31.100

11 11 8.100 8.100

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

222.800 222.800 56 222.800

31.100

15.100

21.100

8.100

合　計

16.950

31.100

20.950

15.100

21.100

VU200

27.100

直管直管
通
番
号

路線番号

15.100



管 基 礎 工 施工延長 233.00

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

1 11 22.86 22.86

2 11 12.74 12.74

3 11 12.24 12.24

4 11 11.49 11.49

5 11 16.06 16.06

6 11 15.94 15.94

7 11 15.95 15.95

8 11 14.30 14.30

9 11 30.00 30.00

10 11 23.84 23.84

11 11 7.10 7.10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

182.52 182.52

砂
砕石

基礎設置
砂

基礎設置
砂

(ｵｰﾌﾟﾝ)

合　計

砕石通
番
号

路線番号

砕石
(ｵｰﾌﾟﾝ)



管 路 土 留 工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m

1 11 2.456 28.00

2 11 1.846 16.00

3 11 1.576 16.00

4 11 1.531 16.00

5 11 1.531 22.00

6 11 1.526 22.00

7 11 1.531 22.00

8 11 2.051 18.00

9 11 1.716 32.00

10 11 1.536 32.00

11 11 1.636 9.00

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

187.00 46.00合　計

建　込　簡　易　土　留　工
平均掘削深

通
番
号

路線番号



土 留 損 料 用

1

2 11 32.49 12.74 12.14 15.10

3 11 27.74 12.24 7.92 15.10

4 11 26.95 11.49 7.92 15.10

5 11 37.05 16.06 10.89 21.10

6 11 36.93 15.94 10.89 21.10

7 11 37.05 15.95 10.89 20.95

8

9 11 60.40 30.00 15.84 31.10

10 11 54.07 23.84 15.84 31.10

11 11 16.20 7.10 4.46 8.10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

328.87 145.36 96.79 178.75計

掘削
0.6

砕石埋戻 土埋戻 VU200
掘削
0.2

砂埋戻 砂基礎砕石基礎H=2.0
掘削
0.35

通
番
号



土 留 損 料 用

1 11 75.64 22.86 40.04 27.10

2

3

4

5

6

7

8 11 40.61 14.30 17.72 16.95

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

116.25 37.16 57.76 44.05

掘削
0.6

VU200

計

通
番
号

H=2.5
掘削
0.2

掘削
0.35

土埋戻砕石基礎砕石埋戻砂埋戻 砂基礎



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 H=3.0 H=4.0 H=5.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 VU VU 200 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

11-1 2.740 1 1 1 1 1 1 1 1 11-1 1 2 1 1

11-2 1.960 1 1 1 2 1 1 11-2 1 2 1 1

11-3 1.530 1 1 1 2 1 1 11-3 1 2 1 1

11-4 1.440 1 1 1 1 1 1 11-4 1 2 1 1

11-5 1.440 1 1 1 1 1 1 11-5 1 2 1 1

11-6 1.430 1 1 1 1 1 1 1 11-6 1 2 1 1

11-7 1.440 1 1 1 1 1 1 11-7 1 2 1 1

11-9 1.810 1 1 1 2 1 1 11-9 1 2 1 1

11-10 1.450 1 1 1 1 1 1 11-10 1 2 1 1

11-11 1.430 1 1 1 1 1 1 1 11-11 1 2 1 1

合　計 10 7 1 1 1 1 3 7 9 7 7 3 1 8 1 合　計 10 20 10 10

調整
金具

鉄蓋

T-25 T-14

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無

底部工貼付型

管径

ブロック据付工削孔
可とう性

１　号　M　H

直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング

ブロック類

く体ブロック



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 90 120 150 180 210 240 60 90 120 150 180 210 240 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 H=4.0 H=5.0 H=6.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 VU VU 200 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

11-8 2.13 1 1 1 1 1 1 11-8 1 2 1 1

合　計 1 1 1 1 1 1 合　計 1 2 1 1

２　号　M　H

ブロック類 鉄蓋
削孔

可とう性調整
金具

管径

ブロック据付工
く体ブロック 直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング T-25 T-14 貼付型 底部工

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無



内　副　管 内副管標準構造図

11-8

2号

無

管番号 11

管底高① 72.328

管径② 0.20

管番号 11

管底高①' 73.052

管径②' 0.20 0号集計 1号集計 2号集計 特1号集計

0.724 0.724

φ100×φ100

φ150×φ100

φ200×φ150 1 1

φ250×φ200

φ300×φ200

0.391

1

φ100

φ150 2

φ200

1.0m未満 1

1.0～1.5m未満
数量計算式

1.5～2.0m未満
φ150×φ100 0.090 φ100 0.114 φ100 0.128 ⑤=③-0.02-⑧-④/2-⑥

2.0～2.5m未満
φ200×φ150 0.061 φ150 0.165 φ150 0.170 ⑤'=③-0.02-⑧-④/2-⑥-②/2

2.5～3.0m未満
φ250×φ200 0.081 φ200 0.216 φ200 0.196

3.0～3.5m未満
φ300×φ200 0.115

3.5～4.0m未満

※製品規格なし。別途検討

RR直管φ200⑤or⑤'

ＭＨＮＯ．

ﾏﾝﾎｰﾙ規格

既設底部工

流
出
管

流
入
管

副管高③

内
副
管
継
手

RR直管φ100⑤or⑤'

RR直管φ150⑤or⑤' 0.391

90ﾟ曲管(90ST)φ100

90ﾟ曲管(90ST)φ150 1

90ﾟ曲管(90ST)φ200

固
定
バ
ン
ド

2

副
管
取
付
工

1

内副管継手⑧ 副管④ 90ﾟ曲管⑥



舗 装 版 切 断 工

本管分 取付管(左)１ 取付管(左)２ 取付管(右)１ 取付管(右)２

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1 11 84.00 84.00

2 11 48.00 48.00

3 11 48.00 48.00

4 11 48.00 48.00

5 11 66.00 66.00

6 11 66.00 66.00

7 11 66.00 66.00

8 11 54.00 54.00

9 11 96.00 96.00

10 11 96.00 96.00

11 11 27.00 27.00

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

699.00 699.00合　計

通
番
号

路線番号
計



舗装版破砕工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) 仮舗 その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝ 5,5㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 11 109.20 26.60

2 11 59.20 15.20

3 11 58.40 15.20

4 11 63.20 15.20

5 11 85.80 20.90

6 11 82.50 20.90

7 11 81.40 20.90

8 11 65.70 17.10

9 11 116.00 30.40

10 11 132.00 30.40

11 11 42.30 8.55

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

895.70 221.35

通
番
号

路線番号

合　計

合　　計 1117.05



路　盤　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 11 26.60

2 11 15.20

3 11 15.20

4 11 15.20

5 11 20.90

6 11 20.90

7 11 20.90

8 11 17.10

9 11 30.40

10 11 30.40

11 11 8.55

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

221.35

・県道(車道-1)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=20cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm
・県道(車道-2)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=15cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=10cm
・県道(車道-3)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=50cm
・県道(車道-4)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=11cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計 221.35



仮　復　旧　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 11 26.60

2 11 15.20

3 11 15.20

4 11 15.20

5 11 20.90

6 11 20.90

7 11 20.90

8 11 17.10

9 11 30.40

10 11 30.40

11 11 8.55

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

221.35

・県道(車道-1)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生粗粒度アスコン t=4cm

合　計

路線番号
通
番
号

合　　計 221.35



舗 装 復 旧 工 （ Ｗ≧3.0 ）１

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 11 109.20

2 11 59.20

3 11 58.40

4 11 63.20

5 11 85.80

6 11 82.50

7 11 81.40

8 11 65.70

9 11 116.00

10 11 132.00

11 11 42.30

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

895.70

・県道(車道-1)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生密粒度アスコン t=4cm

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計 895.70



路線　12



管 路 土 工　１ 施工延長 153.00

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1 12 32.93 32.93 13.18 13.18

2 12 33.68 33.68 13.93 13.93

3 12 31.25 31.25 8.42 8.42

4 12 29.10 29.10 8.42 8.42

5 12 27.32 27.32 8.42 8.42

6 12 26.85 26.85 8.42 8.42

7 12 26.67 26.67 8.42 8.42

8 12 44.90 44.90 25.15 25.15

9 12 32.74 32.74 13.00 13.00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

285.44 285.44 107.34 107.34合　計

機 械 掘 削
土工
掘削

通
番
号

路線番号

良質土
埋戻

機 械 埋 戻



管 路 土 工　２

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ

1 12 36.59 36.59 36.59 36.59 0.95

2 12 37.42 37.42 37.42 37.42 0.95

3 12 34.72 34.72 34.72 34.72 0.95

4 12 32.33 32.33 32.33 32.33 0.95

5 12 30.36 30.36 30.36 30.36 0.95

6 12 29.83 29.83 29.83 29.83 0.95

7 12 29.63 29.63 29.63 29.63 0.95

8 12 49.89 49.89 49.89 49.89 0.95

9 12 36.38 36.38 36.38 36.38 0.95

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

317.16 317.16 317.16 317.16

路線番号

現場内
運搬

残土
処分

合　計

掘削幅
残 土 処 分機　械　積　込

通
番
号



管 路 資 材

管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ 管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ

ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ

1 12 16.100 16.100

2 12 16.100 16.100

3 12 16.100 16.100

4 12 16.100 16.100

5 12 16.100 16.100

6 12 16.100 16.100

7 12 15.950 15.950

8 12 15.950 15.950

9 12 16.100 16.100

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

144.600 144.600 37 144.600

16.100

16.100

合　計

15.950

16.100

15.950

16.100

16.100

VU200

16.100

直管直管
通
番
号

路線番号

16.100



管 基 礎 工 施工延長 153.00

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

1 12 13.58 13.58

2 12 13.58 13.58

3 12 16.50 16.50

4 12 14.47 14.47

5 12 12.79 12.79

6 12 12.34 12.34

7 12 12.05 12.05

8 12 13.46 13.46

9 12 13.58 13.58

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

122.35 122.35

砂
砕石

基礎設置
砂

基礎設置
砂

(ｵｰﾌﾟﾝ)

合　計

砕石通
番
号

路線番号

砕石
(ｵｰﾌﾟﾝ)



管 路 土 留 工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m

1 12 1.861 17.00

2 12 1.901 17.00

3 12 1.771 17.00

4 12 1.656 17.00

5 12 1.561 17.00

6 12 1.536 17.00

7 12 1.526 17.00

8 12 2.501 17.00

9 12 1.851 17.00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

136.00 17.00合　計

建　込　簡　易　土　留　工
平均掘削深

通
番
号

路線番号



土 留 損 料 用

1 12 34.80 13.58 13.18 16.10

2 12 35.55 13.58 13.93 16.10

3 12 33.12 16.50 8.42 16.10

4 12 30.97 14.47 8.42 16.10

5 12 29.19 12.79 8.42 16.10

6 12 28.72 12.34 8.42 16.10

7 12 28.54 12.05 8.42 15.95

8

9 12 34.61 13.58 13.00 16.10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

255.50 108.90 82.19 128.65計

掘削
0.6

砕石埋戻 土埋戻 VU200
掘削
0.2

砂埋戻 砂基礎砕石基礎H=2.0
掘削
0.35

通
番
号



土 留 損 料 用

1

2

3

4

5

6

7

8 12 46.77 13.46 25.15 15.95

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

46.77 13.46 25.15 15.95計

掘削
0.6

VU200砕石基礎H=3.0
通
番
号

掘削
0.2

砂埋戻
掘削
0.35

土埋戻砕石埋戻 砂基礎



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 H=3.0 H=4.0 H=5.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 VU VU 200 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

12-1 1.640 1 1 1 2 1 1 12-1 1 2 1 1

12-2 1.880 1 1 1 1 1 1 1 12-2 1 2 1 1

12-3 1.720 1 1 1 1 1 1 1 12-3 1 2 1 1

12-4 1.620 1 1 1 1 1 1 12-4 1 2 1 1

12-5 1.500 1 1 1 2 1 1 12-5 1 2 1 1

12-6 1.440 1 1 1 1 1 1 12-6 1 2 1 1

12-7 1.430 1 1 1 1 1 1 1 12-7 1 2 1 1

12-9 2.080 1 1 1 1 1 1 12-9 1 2 1 1

合　計 8 3 4 1 4 4 7 6 3 5 1 4 3 合　計 8 16 8 8

調整
金具

鉄蓋

T-25 T-14

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無

底部工貼付型

管径

ブロック据付工削孔
可とう性

１　号　M　H

直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング

ブロック類

く体ブロック



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 90 120 150 180 210 240 60 90 120 150 180 210 240 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 H=4.0 H=5.0 H=6.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 VU VU 200 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

12-8 2.73 1 1 1 1 1 1 12-8 1 2 1 1

合　計 1 1 1 1 1 1 合　計 1 2 1 1

２　号　M　H

ブロック類 鉄蓋
削孔

可とう性調整
金具

管径

ブロック据付工
く体ブロック 直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング T-25 T-14 貼付型 底部工

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無



内　副　管 内副管標準構造図

12-8

2号

無

管番号 12

管底高① 68.411

管径② 0.20

管番号 12

管底高①' 69.732

管径②' 0.20 0号集計 1号集計 2号集計 特1号集計

1.321 1.321

φ100×φ100

φ150×φ100

φ200×φ150 1 1

φ250×φ200

φ300×φ200

0.988

1

φ100

φ150 2

φ200

1.0m未満

1.0～1.5m未満 1 数量計算式

1.5～2.0m未満
φ150×φ100 0.090 φ100 0.114 φ100 0.128 ⑤=③-0.02-⑧-④/2-⑥

2.0～2.5m未満
φ200×φ150 0.061 φ150 0.165 φ150 0.170 ⑤'=③-0.02-⑧-④/2-⑥-②/2

2.5～3.0m未満
φ250×φ200 0.081 φ200 0.216 φ200 0.196

3.0～3.5m未満
φ300×φ200 0.115

3.5～4.0m未満

※製品規格なし。別途検討

RR直管φ200⑤or⑤'

ＭＨＮＯ．

ﾏﾝﾎｰﾙ規格

既設底部工

流
出
管

流
入
管

副管高③

内
副
管
継
手

RR直管φ100⑤or⑤'

RR直管φ150⑤or⑤' 0.988

90ﾟ曲管(90ST)φ100

90ﾟ曲管(90ST)φ150 1

90ﾟ曲管(90ST)φ200

固
定
バ
ン
ド

2

副
管
取
付
工

1
内副管継手⑧ 副管④ 90ﾟ曲管⑥



舗 装 版 切 断 工

本管分 取付管(左)１ 取付管(左)２ 取付管(右)１ 取付管(右)２

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1 12 68.00 68.00

2 12 51.00 51.00

3 12 51.00 51.00

4 12 51.00 51.00

5 12 51.00 51.00

6 12 51.00 51.00

7 12 51.00 51.00

8 12 51.00 51.00

9 12 51.00 51.00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

476.00 476.00合　計

通
番
号

路線番号
計



舗装版破砕工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) 仮舗 その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝ 5,5㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 12 85.00 16.15

2 12 78.20 16.15

3 12 63.75 16.15

4 12 62.05 16.15

5 12 66.30 16.15

6 12 69.28 16.15

7 12 71.83 16.15

8 12 74.80 16.15

9 12 78.20 16.15

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

649.40 145.35

通
番
号

路線番号

合　計

合　　計 794.75



路　盤　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 12 16.15

2 12 16.15

3 12 16.15

4 12 16.15

5 12 16.15

6 12 16.15

7 12 16.15

8 12 16.15

9 12 16.15

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

145.35

・県道(車道-1)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=20cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm
・県道(車道-2)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=15cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=10cm
・県道(車道-3)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=50cm
・県道(車道-4)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=11cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計 145.35



仮　復　旧　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 12 16.15

2 12 16.15

3 12 16.15

4 12 16.15

5 12 16.15

6 12 16.15

7 12 16.15

8 12 16.15

9 12 16.15

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

145.35

・県道(車道-1)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生粗粒度アスコン t=4cm

合　計

路線番号
通
番
号

合　　計 145.35



舗 装 復 旧 工 （ Ｗ≧3.0 ）１

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 12 85.00

2 12 78.20

3 12 63.75

4 12 62.05

5 12 66.30

6 12 69.28

7 12 71.83

8 12 74.80

9 12 78.20

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

649.40

・県道(車道-1)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生密粒度アスコン t=4cm

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計 649.40



路線　13



管 路 土 工　１ 施工延長 224.00

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1 13 26.67 26.67 8.42 8.42

2 13 26.85 26.85 8.42 8.42

3 13 7.84 7.84 2.48 2.48

4 13 25.10 25.10 7.92 7.92

5 13 25.19 25.19 7.92 7.92

6 13 25.10 25.10 7.92 7.92

7 13 113.36 113.36 44.28 44.28

8 13 158.57 158.57 86.17 86.17

9 13 12.68 12.68 8.60 8.60

10 13 69.50 69.50 42.90 42.90

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

490.86 490.86 225.01 225.01合　計

機 械 掘 削
土工
掘削

通
番
号

路線番号

良質土
埋戻

機 械 埋 戻



管 路 土 工　２

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ

1 13 29.63 29.63 29.63 29.63 0.95

2 13 29.83 29.83 29.83 29.83 0.95

3 13 8.71 8.71 8.71 8.71 0.95

4 13 27.89 27.89 27.89 27.89 0.95

5 13 27.99 27.99 27.99 27.99 0.95

6 13 27.89 27.89 27.89 27.89 0.95

7 13 125.96 125.96 125.96 125.96 0.95

8 13 176.19 176.19 176.19 176.19 0.95

9 13 14.09 14.09 14.09 14.09 0.95

10 13 77.22 77.22 77.22 77.22 0.95

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

545.40 545.40 545.40 545.40

路線番号

現場内
運搬

残土
処分

合　計

掘削幅
残 土 処 分機　械　積　込

通
番
号



管 路 資 材

管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ 管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ

ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ

1 13 16.100 16.100

2 13 16.100 16.100

3 13 4.100 4.100

4 13 15.100 15.100

5 13 15.100 15.100

6 13 14.950 14.950

7 13 48.800 48.800

8 13 51.800 51.800

9 13 4.150 4.150

10 13 29.100 29.100

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

215.300 215.300 54 215.300

29.100

15.100

14.950

合　計

51.800

4.150

48.800

4.100

15.100

VU200

16.100

直管直管
通
番
号

路線番号

16.100



管 基 礎 工 施工延長 224.00

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

1 13 12.17 12.17

2 13 12.34 12.34

3 13 3.10 3.10

4 13 11.41 11.41

5 13 11.49 11.49

6 13 11.30 11.30

7 13 41.17 41.17

8 13 43.70 43.70

9 13 3.50 3.50

10 13 24.55 24.55

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

174.72 174.72

砂
砕石

基礎設置
砂

基礎設置
砂

(ｵｰﾌﾟﾝ)

合　計

砕石通
番
号

路線番号

砕石
(ｵｰﾌﾟﾝ)



管 路 土 留 工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m

1 13 1.526 17.00

2 13 1.536 17.00

3 13 1.526 5.00

4 13 1.526 16.00

5 13 1.531 16.00

6 13 1.526 16.00

7 13 2.161 50.00

8 13 2.851 52.40

9 13 2.506 4.60

10 13 2.106 30.00

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

87.00 80.00 57.00合　計

建　込　簡　易　土　留　工
平均掘削深

通
番
号

路線番号



土 留 損 料 用

1 13 28.54 12.17 8.42 16.10

2 13 28.72 12.34 8.42 16.10

3 13 8.39 3.10 2.48 4.10

4 13 26.86 11.41 7.92 15.10

5 13 26.95 11.49 7.92 15.10

6 13 26.86 11.30 7.92 14.95

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

146.31 61.81 43.07 81.45計

掘削
0.6

砕石埋戻 土埋戻 VU200
掘削
0.2

砂埋戻 砂基礎砕石基礎H=2.0
掘削
0.35

通
番
号



土 留 損 料 用

1

2

3

4

5

6

7 13 118.86 41.17 44.28 48.80

8

9

10 13 69.50 24.55 42.90 29.10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

188.35 65.72 87.18 77.90

掘削
0.6

VU200

計

通
番
号

H=2.5
掘削
0.2

掘削
0.35

土埋戻砕石基礎砕石埋戻砂埋戻 砂基礎



土 留 損 料 用

1

2

3

4

5

6

7

8 13 164.33 43.70 86.17 51.80

9 13 12.68 3.50 8.60 4.15

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

177.01 47.20 94.77 55.95計

掘削
0.6

VU200砕石基礎H=3.0
通
番
号

掘削
0.2

砂埋戻
掘削
0.35

土埋戻砕石埋戻 砂基礎



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 H=3.0 H=4.0 H=5.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 VU VU 200 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

13-1 1.430 1 1 1 1 1 1 1 13-1 1 2 1 1

13-2 1.440 1 1 1 1 1 1 13-2 1 2 1 1

13-3 1.430 1 1 1 1 1 1 1 13-3 1 2 1 1

13-4 1.430 1 1 1 1 1 1 1 13-4 1 2 1 1

13-5 1.440 1 1 1 1 1 1 13-5 1 2 1 1

13-6 1.430 1 1 1 1 1 1 1 13-6 1 2 1 1

13-9 2.390 1 1 1 2 1 1 13-9 1 2 1 1

合　計 7 6 1 4 3 6 6 3 4 3 1 3 合　計 7 14 7 7

調整
金具

鉄蓋

T-25 T-14

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無

底部工貼付型

管径

ブロック据付工削孔
可とう性

１　号　M　H

直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング

ブロック類

く体ブロック



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 90 120 150 180 210 240 60 90 120 150 180 210 240 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 H=5.0 H=6.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 VU VU 200 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

13-7 2.54 1 1 1 1 1 1 1 13-7 1 2 1 1

13-8 3.05 1 1 1 1 1 1 13-8 1 2 1 1

合　計 2 1 1 2 1 2 2 2 合　計 2 4 2 2

２　号　M　H

ブロック類 鉄蓋
削孔

可とう性調整
金具

管径

ブロック据付工
く体ブロック 直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング T-25 T-14 貼付型 底部工

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無



内　副　管 内副管標準構造図

13-7 13-8

2号 2号

無 無

管番号 13 13

管底高① 63.258 61.526

管径② 0.20 0.20

管番号 13 13

管底高①' 64.392 63.008

管径②' 0.20 0.20 0号集計 1号集計 2号集計 特1号集計

1.134 1.482 2.616

φ100×φ100

φ150×φ100

φ200×φ150 1 1 2

φ250×φ200

φ300×φ200

0.801 1.149

1 1

φ100

φ150 2 2

φ200

1.0m未満

1.0～1.5m未満 1 1 数量計算式

1.5～2.0m未満
φ150×φ100 0.090 φ100 0.114 φ100 0.128 ⑤=③-0.02-⑧-④/2-⑥

2.0～2.5m未満
φ200×φ150 0.061 φ150 0.165 φ150 0.170 ⑤'=③-0.02-⑧-④/2-⑥-②/2

2.5～3.0m未満
φ250×φ200 0.081 φ200 0.216 φ200 0.196

3.0～3.5m未満
φ300×φ200 0.115

3.5～4.0m未満

※製品規格なし。別途検討

RR直管φ200⑤or⑤'

ＭＨＮＯ．

ﾏﾝﾎｰﾙ規格

既設底部工

流
出
管

流
入
管

副管高③

内
副
管
継
手

RR直管φ100⑤or⑤'

RR直管φ150⑤or⑤' 1.949

90ﾟ曲管(90ST)φ100

90ﾟ曲管(90ST)φ150 2

90ﾟ曲管(90ST)φ200

固
定
バ
ン
ド

4

副
管
取
付
工

2
内副管継手⑧ 副管④ 90ﾟ曲管⑥



舗 装 版 切 断 工

本管分 取付管(左)１ 取付管(左)２ 取付管(右)１ 取付管(右)２

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1 13 51.00 51.00

2 13 51.00 51.00

3 13 15.00 15.00

4 13 32.00 32.00

5 13 32.00 32.00

6 13 32.00 32.00

7 13 150.00 150.00

8 13 157.20 157.20

9 13

10 13

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

520.20 520.20合　計

通
番
号

路線番号
計



舗装版破砕工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) 仮舗 その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝ 5,5㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 13 73.10 16.15

2 13 73.95 16.15

3 13 24.13 4.75

4 13 78.00 15.20

5 13 77.60 15.20

6 13 77.60 15.20

7 13 265.00 47.50

8 13 264.62 49.78

9 13

10 13

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

529.62 404.38 179.93

通
番
号

路線番号

合　計

合　　計 1113.93



路　盤　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 13 16.15

2 13 16.15

3 13 4.75

4 13 15.20

5 13 15.20

6 13 15.20

7 13 47.50

8 13 49.78

9 13

10 13

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

97.28 82.65

・県道(車道-1)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=20cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm
・県道(車道-2)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=15cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=10cm
・県道(車道-3)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=50cm
・県道(車道-4)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=11cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計 179.93



仮　復　旧　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 13 16.15

2 13 16.15

3 13 4.75

4 13 15.20

5 13 15.20

6 13 15.20

7 13 47.50

8 13 49.78

9 13

10 13

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

97.28 82.65

・県道(車道-1)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生粗粒度アスコン t=4cm

合　計

路線番号
通
番
号

合　　計 179.93



舗 装 復 旧 工 （ Ｗ≧3.0 ）１

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 13 73.10

2 13 73.95

3 13 24.13

4 13 78.00

5 13 77.60

6 13 77.60

7 13 265.00

8 13 264.62

9 13

10 13

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

529.62 404.38

・県道(車道-1)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生密粒度アスコン t=4cm

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計 934.00



路線　14-3～14-1、15-2



管 路 土 工　１ 施工延長 103.31

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1 14-1 32.29 32.29 15.84 15.84

2 14-1 30.31 30.31 15.84 15.84

3 14-1 34.52 34.52 18.04 18.04

4 14-1 34.64 34.64 18.04 18.04

5 14-2 2.27 2.27 1.72 1.72

6 14-3 26.09 26.09 13.20 13.20

7 14-3 9.66 9.66 7.03 7.03

8 15-2 7.83 7.83 5.36 5.36

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

177.61 177.61 95.07 95.07合　計

機 械 掘 削
土工
掘削

通
番
号

路線番号

良質土
埋戻

機 械 埋 戻



管 路 土 工　２

0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.6

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ

1 14-1 35.88 35.88 35.88 35.88 0.95

2 14-1 33.68 33.68 33.68 33.68 0.95

3 14-1 38.36 38.36 38.36 38.36 0.95

4 14-1 38.49 38.49 38.49 38.49 0.95

5 14-2 2.52 2.52 2.52 2.52 0.90

6 14-3 28.99 28.99 28.99 28.99 0.95

7 14-3 10.73 10.73 10.73 10.73 0.95

8 15-2 8.70 8.70 8.70 8.70 0.95

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

197.34 197.34 197.34 197.34

路線番号

現場内
運搬

残土
処分

合　計

掘削幅
残 土 処 分機　械　積　込

通
番
号



管 路 資 材

管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ 管体延長
 5°
ベンド

埋設ｼｰﾄ

ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ ｍ 4.00ｍ 本 本 ｍ

1 14-1 17.100 17.100

2 14-1 17.100 17.100

3 14-1 19.600 19.600

4 14-1 19.600 19.600

5 14-2 0.770 0.770

6 14-3 14.550 14.550

7 14-3 6.040 6.040

8 15-2 1.800 1.800

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

95.790 95.790 24 95.790 0.770 0.770 1 0.770

0.770

19.600

14.550

合　計

1.800

6.040

19.600

VU200 VU150

17.100

直管直管
通
番
号

路線番号

17.100



管 基 礎 工 施工延長 103.31

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

1 14-1 14.90 14.90

2 14-1 13.02 13.02

3 14-1 14.92 14.92

4 14-1 15.03 15.03

5 14-2 0.24 0.24

6 14-3 11.87 11.87

7 14-3 2.17 2.17

8 15-2 0.65 0.65

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

72.78 72.78

砂
砕石

基礎設置
砂

基礎設置
砂

(ｵｰﾌﾟﾝ)

合　計

砕石通
番
号

路線番号

砕石
(ｵｰﾌﾟﾝ)



管 路 土 留 工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m

1 14-1 1.631 18.00

2 14-1 1.531 18.00

3 14-1 1.531 20.50

4 14-1 1.536 20.50

5 14-2 1.510 1.67

6 14-3 1.581 15.00

7 14-3 1.531 6.64

8 15-2 2.846 3.00

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

100.31 3.00合　計

建　込　簡　易　土　留　工
平均掘削深

通
番
号

路線番号



土 留 損 料 用

1 14-1 32.29 14.90 15.84 17.10

2 14-1 30.31 13.02 15.84 17.10

3 14-1 34.52 14.92 18.04 19.60

4 14-1 34.64 15.03 18.04 19.60

5 14-2 2.27 0.24 1.72 0.77

6 14-3 26.09 11.87 13.20 14.55

7 14-3 9.66 2.17 7.03 6.04

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

169.78 72.13 89.71 93.99 0.77計

掘削
0.6

砕石埋戻 土埋戻 VU200
掘削
0.2

VU150砂埋戻 砂基礎砕石基礎H=2.0
掘削
0.35

通
番
号



土 留 損 料 用

1

2

3

4

5

6

7

8 15-2 8.11 0.65 5.36 1.80

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

8.11 0.65 5.36 1.80計

掘削
0.6

VU200砕石基礎H=3.0
通
番
号

掘削
0.2

砂埋戻
掘削
0.35

土埋戻砕石埋戻 VU150砂基礎



人 人 人

孔 孔 底 孔

番 深 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 25 45 番 100 200 150 H=3.0 H=4.0 H=5.0

号 さ 版 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm 号 100 200 150 VU VU VU 200 150 以下 以下 以下

ＮＯ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 枚 枚 枚 枚 ＮＯ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

14-1-1 1.640 1 1 1 2 1 1 14-1-1 1 2 1 1

14-1-2 1.440 1 1 1 1 1 1 14-1-2 1 2 1 1

14-1-3 1.440 1 1 1 1 1 1 14-1-3 1 2 1 1

14-1-4 1.440 1 1 1 1 1 1 14-1-4 1 2 1 1

14-2-1 1.360 1 1 1 2 1 1 14-2-1 1 1 1 1 1

14-3-1 1.500 1 1 1 2 1 1 14-3-1 1 1 2 1 1 1

既2-1-1 既2-1-1 1 1

合　計 6 5 1 2 4 6 3 6 6 合　計 6 2 12 2 6 6

１　号　M　H

直壁ブロック 斜壁ブロック 調整リング

ブロック類

く体ブロック 底部工貼付型

管径

ブロック据付工削孔
可とう性調整

金具

鉄蓋

T-25 T-14

梯
子
有

梯
子
無

梯
子
有

梯
子
無



舗 装 版 切 断 工

本管分 取付管(左)１ 取付管(左)２ 取付管(右)１ 取付管(右)２

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1 14-1

2 14-1

3 14-1

4 14-1

5 14-2

6 14-3

7 14-3

8 15-2 12.00 12.00

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

12.00 12.00合　計

通
番
号

路線番号
計



舗装版破砕工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) 仮舗 その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝ 5,5㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 14-1

2 14-1

3 14-1

4 14-1

5 14-2

6 14-3

7 14-3

8 15-2 4.65 2.85

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

4.65 2.85

通
番
号

路線番号

合　計

合　　計 7.50



路　盤　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 14-1

2 14-1

3 14-1

4 14-1

5 14-2

6 14-3

7 14-3

8 15-2 2.85

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2.85

・県道(車道-1)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=20cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm
・県道(車道-2)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=15cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=10cm
・県道(車道-3)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=50cm
・県道(車道-4)…上層路盤：粒調砕石(M-30) t=11cm、下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm

合　計

通
番
号

路線番号

合　　計 2.85



仮　復　旧　工

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

20,25,㎝ 15,10,㎝ 10,50,㎝ 11,25,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 14-1

2 14-1

3 14-1

4 14-1

5 14-2

6 14-3

7 14-3

8 15-2 2.85

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2.85

・県道(車道-1)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生粗粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生粗粒度アスコン t=4cm

合　計

路線番号
通
番
号

合　　計 2.85



舗 装 復 旧 工 （ 1.4≦Ｗ＜3.0 ）１

県道(車道-1) 県道(車道-2) 県道(車道-3) 県道(車道-4) その他

5,5,㎝ 5,5,㎝ 5,5,㎝ 4,㎝

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

1 14-1

2 14-1

3 14-1

4 14-1

5 14-2

6 14-3

7 14-3

8 15-2 4.65

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

4.65

・県道(車道-1)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-2)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-3)…表層：再生密粒度アスコン t=5cm、基層：再生粗粒度アスコン t=5cm
・県道(車道-4)…表層：再生密粒度アスコン t=4cm

合　　計 4.65

通
番
号

路線番号

合　計



２ ． 推 進 工



§ １ ． 推 進 工



高耐荷力方式　泥土圧式　一工程方式　圧送排土方式　推進工

（呼び径 250mm）



6-3 ・ 7-1路線、7-2路線



１－１．管推進工

高耐荷力方式　泥土圧式　一工程方式（圧送排土）

種　　別 細　　別 規　　格 単位 摘 要

路線延長 φ250mm ｍ 131.58

管渠延長 φ250mm ｍ 129.03

推進延長 φ250mm ｍ 127.33

管数量

　下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管

HP250(50N、JS) L=1.0m/本 本 92 カラー有

HP250(50N、JS) L=1.0m/本 本 1 カラー無

HP250(50N、JA) L=1.0m/本 本 36 カラー有

HP250(50N、JA) L=1.0m/本 本 1 カラー無

クッション材数量

　２倍発泡 　FRJ t=5mm 組 36 2枚/組

管推進工

　推進工 ｍ 127.33

　排土管・油圧ﾎｰｽ等撤去工 ｍ 127.33

　滑材注入工 ｍ 127.33

　添加材注入工 ｍ 127.33

　発生土処分工 ｍ3 37.56

管布設工

　管布設延長 φ250mm ｍ 1.70

泥 土 圧 φ250㎜ 管 推 進 工 数 量 集 計 表

数 量



φ250 mm 管 推 進 工　（短管推進） 高耐荷力方式　泥土圧式　一工程方式（圧送排土）

カラー有 カラー無 カラー有 カラー無 排土量

上段:上流側 上段:上流側 上段:上流側 【Ｄ】 L=1.0m/本 L=1.0m/本 L=1.0m/本 L=1.0m/本 0.295m3/m

下段:下流側 下段:下流側 下段:下流側 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 本 本 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ
3 ｍ

6-3-1 発進・到達 ２号 37.100 0.600 1.000 36.500 36.100 － － 36 1 36.100 36.100 36.100 36.100 10.65 0.400

7-1-1

7-1-1 46.480 0.750 1.250 45.730 45.230 46 － － － 45.230 45.230 45.230 45.230 13.34 0.500

7-2-1 両発進 ３号

7-2-1 両発進 ３号 48.000 1.200 2.000 46.800 46.000 46 1 － － 46.000 46.000 46.000 46.000 13.57 0.800

7-3-1 片到達 １号

131.580 － － 129.030 127.330 92 1 36 1 127.330 127.330 127.330 127.330 37.56 1.700

・ １ｍ当り材料算出表　（日推協・高耐荷力方式 2018 P351 表5-2-18）

・ 標準掘削体積　(日推協・高耐荷力方式 2018 P350 表5-2-16)

路線番号 土　質 ｍ当り 注入量 注入量合計 荷重平均 ｍ当り 総注入量 注入量合計 荷重平均 Ｖ＝ 0.131 m3　【ローラ型】

㍑/ｍ ㍑ ㍑ ㍑/ｍ kg/ｍ kg kg kg/ｍ

礫質土【Ｄ】 36.100 40.31 1455.19 21.79 786.62 ・ 平均添加剤注入率（発生土量用）

＝ 150 ％

礫質土【Ｄ】 45.230 40.31 1823.22 21.79 985.56

・ １ｍ当り発生土量

礫質土【Ｄ】 46.000 40.31 1854.26 21.79 1002.34 　排土量Ｖ＝ 標準掘削体積×(1＋添加剤注入率／100)×(排土率／100)

　Ｖ＝ 0.131×(1＋150／100)×(90／100)

＝ 0.295 m3/m 巨石まじり礫質土【Ｄ】

・ １ｍ当り添加材注入量

　注入量Ｖ＝ 標準掘削体積×添加剤注入率／100

　Ｖ＝ 0.131×150／100　＝ 0.197 m3/m 礫質土【Ｄ】

7-2 46.000 1854.26 40 1002.34 22

7-1 45.230 1823.22 40 985.56 22

6-3 36.100 1455.19 40 786.62 22

合　　　　計

推進延長 滑　材　注　入　量 添　加　材　注　入　量

路線合計 土質別

注入量は
下表参照

6-3

7-1

7-2

立坑減長 管渠延長

土質別推進延長
下水道推進工法用

鉄筋コンクリート管 滑　材
注入工

添加材
注入工

発生土
処分工

立 坑 内
管布設工 備　考礫質土

HP250(50N、JS) HP250(50N、JA)

注入量は
下表参照

推進工
排土管

油圧ﾎｰｽ等
撤去工

路
線
番
号

立
坑
番
号

立
坑
種
別

人
孔
形
状

路線延長 人孔減長







１－２．仮設備工

高耐荷力方式　泥土圧方式 一工程式（圧送排土）

種　　別 細　　別 規　　格 単位 摘 要

仮設備工

　坑口工 発進坑口　φ250㎜ 止水器Ｃタイプ 箇所 2.0

到達坑口　φ250㎜ 止水器Ｃタイプ 箇所 2.0

　既設マンホール坑口工 既設ﾏﾝﾎｰﾙ用 箇所 －

　立坑基礎工 基礎コンクリート工 t=15cm ｍ3 －

基礎砕石工 t=20cm ｍ2 －

　鏡切工 φ250㎜　発進口 鋼製ケーシング 箇所 2.0 切断長=2.4m/箇所

φ250㎜　到達口 鋼製ケーシング 箇所 2.0 切断長=2.4m/箇所

　推進用機器据付撤去工 φ250㎜ 箇所 1.0

　先導体据付工 φ250㎜ 分割据付 台 2.0

　先導体搬出工 φ250㎜ 分割回収 台 2.0

　推進用機器等据換工 φ250㎜ 箇所 1.0

　先導体組立整備工 φ250㎜ 台 2.0

　支圧壁工 箇所 －

泥 土 圧 φ250㎜ 仮 設 備 工 数 量 集 計 表

数 量



φ250㎜ 仮 設 備 工　（短管推進） 高耐荷力方式　泥土圧方式 一工程式（圧送排土）

発進坑口 到達坑口

発進No. → 到達No. 分割据付 分割回収

立坑形式 立坑形式 箇所 箇所 箇所 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ2 箇所 ｍ/箇所 箇所 ｍ/箇所 箇所 台 台 箇所 回 箇所

7-2-1 → 6-3-1 1 1 － － － － － 1 2.4 1 2.4 1 1 1 － 1 －

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

7-2-1 → 7-3-1 1 1 － － － － － 1 2.4 1 2.4 － 1 1 1 1 －

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

2 2 － － － － － 2 － 2 － 1 2 2 1 2 －

・ 鏡切り工の1箇所当り切断長は、日推協・高耐荷力方式 2018 P356 表5-2-21参照。

・ 立坑基礎工は、立坑形式が鋼製ケーシング立坑、マンホール立坑より、立坑工・底盤コンクリート工に計上。

・ 支圧壁工は、短管推進より、推進装置に反力板を含むため必要なし。

合　　　　計

6-3
7-1

7-2

先 導 体
据 付 工

先 導 体
搬 出 工止水器

Cﾀｲﾌﾟ
ｹｰｼﾝｸﾞ用

止水器
Cﾀｲﾌﾟ

ｹｰｼﾝｸﾞ用

Cﾀｲﾌﾟ
既設

ﾏﾝﾎｰﾙ用

ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=0.15

m

砕　石
t=0.20

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=0.15

m

砕　石
t=0.20

m

鋼製
ｹｰｼﾝｸﾞ

推進設備等設置撤去工

推　進
設備等
据換工

先導体
組　立
整備工

支圧壁工
備　考

発進立坑 到達立坑 発進坑口 到達坑口
推 進 用
機器据付
撤 去 工

路
線
番
号

立坑区間

坑　口　工 既設ﾏﾝﾎｰﾙ
坑口工

立坑基礎工 鏡　切　り　工

1箇所
当 り
切断長

鋼製
ｹｰｼﾝｸﾞ

1箇所
当 り
切断長



15-1路線



１－１．管推進工

高耐荷力方式　泥土圧式　一工程方式（圧送排土）

種　　別 細　　別 規　　格 単位 摘 要

路線延長 φ250mm ｍ 85.00

管渠延長 φ250mm ｍ 83.65

推進延長 φ250mm ｍ 82.75

管数量

　下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管

HP250(50N、JS) L=1.0m/本 本 83 カラー有

HP250(50N、JS) L=1.0m/本 本 1 カラー無

HP250(50N、JA) L=1.0m/本 本 カラー有

HP250(50N、JA) L=1.0m/本 本 カラー無

管推進工

　推進工 ｍ 82.75

　排土管・油圧ﾎｰｽ等撤去工 ｍ 82.75

　滑材注入工 ｍ 82.75

　添加材注入工 ｍ 82.75

　発生土処分工 ｍ3 24.41

管布設工

　管布設延長 φ250mm ｍ 0.90

泥 土 圧 φ250㎜ 管 推 進 工 数 量 集 計 表

数 量



φ250 mm 管 推 進 工　（短管推進） 高耐荷力方式　泥土圧式　一工程方式（圧送排土）

カラー有 カラー無 カラー有 カラー無 排土量

上段:上流側 上段:上流側 上段:上流側 【Ｄ】 L=1.0m/本 L=1.0m/本 L=1.0m/本 L=1.0m/本 0.295m3/m

下段:下流側 下段:下流側 下段:下流側 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 本 本 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ
3 ｍ

15-1-1 片発進 ２号 85.000 1.350 2.250 83.650 82.750 83 1 － － 82.750 82.750 82.750 82.750 24.41 0.900

15-2-1 片到達 ３号

85.000 － － 83.650 82.750 83 1 82.750 82.750 82.750 82.750 24.41 0.900

・ １ｍ当り材料算出表　（日推協・高耐荷力方式 2018 P351 表5-2-18）

・ 標準掘削体積　(日推協・高耐荷力方式 2018 P350 表5-2-16)

路線番号 土　質 ｍ当り 注入量 注入量合計 荷重平均 ｍ当り 総注入量 注入量合計 荷重平均 Ｖ＝ 0.131 m3　【ローラ型】

㍑/ｍ ㍑ ㍑ ㍑/ｍ kg/ｍ kg kg kg/ｍ

礫質土【Ｄ】 82.750 40.31 3335.65 21.79 1803.12 ・ 平均添加剤注入率（発生土量用）

＝ 150 ％

・ １ｍ当り発生土量

　排土量Ｖ＝ 標準掘削体積×(1＋添加剤注入率／100)×(排土率／100)

　Ｖ＝ 0.131×(1＋150／100)×(90／100)

＝ 0.295 m3/m 巨石まじり礫質土【Ｄ】

・ １ｍ当り添加材注入量

　注入量Ｖ＝ 標準掘削体積×添加剤注入率／100

　Ｖ＝ 0.131×150／100　＝ 0.197 m3/m 礫質土【Ｄ】

15-1 82.750 3335.65 40 1803.12 22

合　　　　計

推進延長 滑　材　注　入　量 添　加　材　注　入　量

路線合計 土質別

注入量は
下表参照

15-1

立坑減長 管渠延長

土質別推進延長
下水道推進工法用

鉄筋コンクリート管 滑　材
注入工

添加材
注入工

発生土
処分工

立 坑 内
管布設工 備　考礫質土

HP250(50N、JS) HP250(50N、JA)

注入量は
下表参照

推進工
排土管

油圧ﾎｰｽ等
撤去工

路
線
番
号

立
坑
番
号

立
坑
種
別

人
孔
形
状

路線延長 人孔減長



１－２．仮設備工

高耐荷力方式　泥土圧方式 一工程式（圧送排土）

種　　別 細　　別 規　　格 単位 摘 要

仮設備工

　坑口工 発進坑口　φ250㎜ 止水器Ｃタイプ 箇所 1.0

到達坑口　φ250㎜ 止水器Ｃタイプ 箇所 1.0

　既設マンホール坑口工 既設ﾏﾝﾎｰﾙ用 箇所 －

　立坑基礎工 基礎コンクリート工 t=15cm ｍ3 －

基礎砕石工 t=20cm ｍ2 －

　鏡切工 φ250㎜　発進口 鋼製ケーシング 箇所 1.0 切断長=2.4m/箇所

φ250㎜　到達口 鋼製ケーシング 箇所 1.0 切断長=2.4m/箇所

　推進用機器据付撤去工 φ250㎜ 箇所 1.0

　先導体据付工 φ250㎜ 分割据付 台 1.0

　先導体搬出工 φ250㎜ 分割回収 台 1.0

　推進用機器等据換工 φ250㎜ 箇所 －

　先導体組立整備工 φ250㎜ 台 1.0

　支圧壁工 箇所 －

泥 土 圧 φ250㎜ 仮 設 備 工 数 量 集 計 表

数 量



φ250㎜ 仮 設 備 工　（短管推進） 高耐荷力方式　泥土圧方式 一工程式（圧送排土）

発進坑口 到達坑口

発進No. → 到達No. 分割据付 分割回収

立坑形式 立坑形式 箇所 箇所 箇所 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ2 箇所 ｍ/箇所 箇所 ｍ/箇所 箇所 台 台 箇所 回 箇所

15-1-1 → 15-2-1 1 1 － － － － － 1 2.4 1 2.4 1 1 1 － 1 －

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

1 1 － － － － － 1 － 1 － 1 1 1 － 1 －

・ 鏡切り工の1箇所当り切断長は、日推協・高耐荷力方式 2018 P356 表5-2-21参照。

・ 立坑基礎工は、立坑形式が鋼製ケーシング立坑、マンホール立坑より、立坑工・底盤コンクリート工に計上。

・ 支圧壁工は、短管推進より、推進装置に反力板を含むため必要なし。

合　　　　計

15-1

先 導 体
据 付 工

先 導 体
搬 出 工止水器

Cﾀｲﾌﾟ
ｹｰｼﾝｸﾞ用

止水器
Cﾀｲﾌﾟ

ｹｰｼﾝｸﾞ用

Cﾀｲﾌﾟ
既設

ﾏﾝﾎｰﾙ用

ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=0.15

m

砕　石
t=0.20

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=0.15

m

砕　石
t=0.20

m

鋼製
ｹｰｼﾝｸﾞ

推進設備等設置撤去工

推　進
設備等
据換工

先導体
組　立
整備工

支圧壁工
備　考

発進立坑 到達立坑 発進坑口 到達坑口
推 進 用
機器据付
撤 去 工

路
線
番
号

立坑区間

坑　口　工 既設ﾏﾝﾎｰﾙ
坑口工

立坑基礎工 鏡　切　り　工

1箇所
当 り
切断長

鋼製
ｹｰｼﾝｸﾞ

1箇所
当 り
切断長



§ ２ ． 立 坑 工



名　　　　　　称 単位
No.7-2-1
両発進立坑
φ2500

No.7-3-1
片到達立坑
φ1500

No.15-1-1
片発進立坑
φ2000

No.15-2-1
片到達立坑
φ2500

合計

舗　装　版　切　断 ｍ 10.00        6.00         -         -         16.00

ｍ2 6.25         2.25         -         -         8.50

ｍ3 0.63         0.23         -         -         0.86

バックホウ ｍ3 2.81         1.01         -         -         3.82

土 掘 バックホウ ｍ3 -         -         -         -         -

バックホウ ｍ3 -         -         -         -         -

削 クラムシェル ｍ3 45.94        4.38         24.84        41.32        116.48

ｍ3 48.75        5.39         24.84        41.32        120.30

残土処理　※掘削合計÷0.9 ｍ3 54.17        5.99         27.60        45.91        133.67

工 砂埋戻 ｍ3 -         -         -         -         -

埋 機 コンクリート埋戻 ｍ3 16.62        1.20         12.09        13.15        43.06

械 ケース２ 砂埋戻 ｍ3 2.37         0.86         3.40         3.75         10.38

戻 ｍ3 2.37         0.86         3.40         3.75         10.38

ｍ3 2.63         0.96         3.78         4.17         11.54

ｍ3 -         -         -         -         -

　県道車道-1 t=0.55ｍ m2 6.25         2.25         -         -         8.50

舗 　県道車道-3 t=0.70ｍ m2 -         -         -         -         -

装  舗装版切断 (t=10cm) ｍ 9.90         9.40         -         -         19.30

復 m2 10.54        7.67         -         -         18.21

旧 m3 1.05         0.77         -         -         1.82

工  路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) 〃 -         -         -         -         -

 舗装復旧（t=10cｍ） m2 10.54        7.67         -         -         18.21

ｍ -         2.10         -         -         2.10

※仮復旧の舗装構成

県道車道-1 t=0.55ｍ

表層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=20cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm

県道車道-3 t=0.70ｍ

表層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=10cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=50cm

※本復旧の舗装構成

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

立坑土工数量集計表

路盤掘削

普通掘削

立坑掘削

舗装版破砕・殻処理

区画線復旧：白、W=15cm

本復旧  舗装版破砕・殻処理 (t=10,10cm)

合　　　　　計

砂埋戻合計

路　　　　　　　　床

埋戻運搬土量　※砂埋戻合計÷0.9

仮復旧

ケース１



名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

諸数値 圧入長 (H1) ｍ 10.008          舗装厚 10cm

掘削深さ (H2) ｍ 9.808

ケーシング長 (H3) ｍ 8.900

立坑深さ (H4) ｍ 8.408

仮 余長 (H5) ｍ 0.008

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

Ｎ≦5 ｍ -

5＜N≦30 ｍ -

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ 5.600

50＜N ｍ 3.300

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

設 Ｎ≦5 ｍ -

5＜N≦30 ｍ -

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

50＜N ｍ 0.808

先端ケーシング 本 1

  L=3.00ｍ t=19mm ｔ 3.615

中間ケーシング 本 2

  L=2.00m t=19mm ｔ 4.820

最終ケーシング 本 1

材   L=1.90ｍ t=19mm ｔ 2.290

仮設ケーシング 本 1

       L=2.50ｍ ｔ 3.013

搬入重量 ｔ 10.725

ケーシング溶接 ｍ 23.56

ケーシング切断 ｍ 13.82

ｍ 1.49

ｔ 1.798

鏡切りスクラップ ｔ 0.050

搬出重量 ｔ 1.848

　底盤コンクリート築造工 ヶ所 1 30-15-20BB

　底部コンクリート ｍ
3 - 18-8-25

　底部砕石　t=20cm ｍ
2 -

重　　量 ｔ 1.300
円形簡易覆工板
2500mm用 T-25t

路 開閉回数 回 65 積算資料参照

面 リース材 ｔ -

覆 桁　　　　　材 生　　材 ｔ -

工 合　　計 ｔ -

t =   cm ｍ
2

No.7-2-1両発進立坑土留工数量集計表（φ2500）

砂質土

粘性土

礫質土

砂質土

粘性土

礫質土

覆　　工　　板

アスファルト合材

鋼製ケーシング
撤去及び
搬出重量

鋼製ケーシング
使用材料
及び重量

圧入掘削工
(H≦9.0m)

圧入掘削工
(H＞9.0m)

鋼
製
ケ
ー

シ
ン
グ
立
坑

ケーシング撤去



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎No.7-2-1立坑土留工

１．諸数値

圧入長 (H1) ＝ 10.008 ｍ

掘削深さ (H2) ＝ 9.808 ｍ

ケーシング長 (H3) ＝ 8.900 ｍ

立坑深さ (H4) ＝ 8.408 ｍ

余長 (H5) ＝ 0.008 ｍ

２．鋼製ケーシング搬入重量

鋼製ケーシングφ2500mm L=8.90ｍ

（１） 先端ケーシング  L=3.00ｍ t=19mm ＝ 1 本

3.00ｍ×1.205t/m×1本 ＝ 3.615 ｔ

（２） 中間ケーシング  L=2.00m t=19mm ＝ 2        本

2.00m×1.205t/m×2本 ＝ 4.820    ｔ

（３） 最終ケーシング  L=1.90ｍ t=19mm ＝ 1        本

1.90ｍ×1.205t/m×1本 ＝ 2.290    ｔ

合　計＝ 10.725 ｔ

（４） 仮設ケーシング L=2.5ｍ ＝ 1 本

2.50ｍ×1.205t/m×1本 ＝ 3.013 ｔ

（５） ケーシング溶接工

π×2.50×3箇所 ＝ 23.56 ｍ

３．鋼製ケーシング撤去

（１） ケーシング切断

π×2.50＋1.492×4 ＝ 13.82    ｍ

（２） ケーシング撤去

＝ 1.492 ｍ

1.492ｍ×1.205t/m ＝ 1.798 ｔ



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

（３） 鏡切りスクラップ

HP250 π/4×0.460×0.460×0.149t/㎡×2箇所 ＝ 0.050 ｔ

π/4×0.100×0.100×0.149t/㎡×箇所 ＝ ｔ

π/4×0.100×0.100×0.149t/㎡×箇所 ＝ ｔ

合　計＝ 0.050 ｔ

４．鋼製ケーシング搬出重量

撤去重量＋鏡切り

1.798ｔ＋0.050ｔ ＝ 1.848 ｔ

５．覆工板設置撤去

円形簡易覆工板 2500mm用 T-25t ＝ 1 枚

＝ 1.300 ｔ



名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

舗　装　版　切　断 ｍ 10.00

ｍ2 6.25

ｍ3 0.63

バックホウ ｍ3 2.81

土 掘 バックホウ ｍ3

バックホウ ｍ3 -

削 クラムシェル ｍ3 45.94

ｍ3 48.75

残　　土　　処　　理 ｍ3 54.17           掘削合計÷0.9

工 埋 機 ケース１ コンクリート埋戻 ｍ3 16.62

械 ケース２ 砂埋戻 ｍ3 2.37            購入土

戻 ｍ3

ｍ3 2.63            購入土量÷0.9

ｍ3 -

舗 仮復旧 　県道車道-1 t=0.55ｍ m2 6.25

装  舗装版切断 (t=10cm) ｍ 9.90

復 m2 10.54

旧 m3 1.05

工  路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) 〃 -

 舗装復旧（t=10cｍ） m2 10.54

ｍ -

※仮復旧の舗装構成 t=55cm

表層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=20cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm

※本復旧の舗装構成

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

区画線復旧：白、W=15cm

本復旧  舗装版破砕・殻処理 (t=10,10cm)

合　　　　　計

合　　　　　計

路　　　　　　　　床

埋戻運搬土量

No.7-2-1両発進立坑土工数量集計表（φ2500）

路盤掘削

普通掘削

立坑掘削

舗装版破砕・殻処理



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎No.7-2-1立坑土工

１．路面工

（１） 舗装版切断 (t=0.10ｍ)

(2.50＋2.50)×2 ＝ 10.00 ｍ

（２） 舗装版破砕・殻処理 (t=0.10ｍ)

2.50×2.50 ＝ 6.25 ｍ2

6.25×0.10 ＝ 0.63 ｍ3

２．掘削

（１） 路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

(2.50×2.50）×0.45 ＝ 2.81 ｍ3

（２） 普通掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

＝ ｍ3

（３） 立坑掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

＝ ｍ3

（４） 立坑掘削 (ｸﾗﾑｼｪﾙ)

π/4×2.50×2.50×9.358 ＝ 45.94 ｍ3

（５） 掘削合計

＝ 48.75 ｍ3

３．残土処理 掘削合計÷0.9

48.75÷0.9 ＝ 54.17 ｍ3

４．基礎コンクリート工

＝ ｍ3



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

５．埋戻し

（１） ケース１ 

π/4×2.50×2.50×6.908 ＝ 33.91 ｍ3

※ (控除)

(底版＋底部嵩上げコンクリート＋Ⅱ種ブロック)

π/4×1.80^2×3.450 ＝ 8.78 ｍ3

(Ⅰ種ブロック)

π／4×1.75^2×3.458 ＝ 8.32 ｍ3

(空伏管･管基礎)

 0.000ｍ×0.000m×0.000m×0箇所 ＝ ｍ3

VU350 π／4×0.370^2×0.375×1箇所 ＝ 0.04 ｍ3

HP250 π／4×0.360^2×0.375×1箇所 ＝ 0.04 ｍ3

VU500 π／4×0.520^2×0.350×1箇所 ＝ 0.07 ｍ3

HP250 π／4×0.360^2×0.350×1箇所 ＝ 0.04 ｍ3

(副管)

防護コンクリート　　副管計算書より ＝ ｍ3

合　計＝ 16.62 ｍ3

（２） ケース２

π/4×2.50×2.50×0.950 ＝ 4.66 ｍ3

※ (控除)

(Ⅰ種ブロック)

π／4×1.75^2×0.950 ＝ 2.29 ｍ3

(空伏管･管基礎)

 0.000ｍ×0.000m×0.000m×0箇所 ＝ ｍ3

VU200 π／4×0.216^2×0.375×箇所 ＝ ｍ3

HP250 π／4×0.360^2×0.375×箇所 ＝ ｍ3

合　計＝ 2.37 ｍ3

６．路床工

(坑内)

＝ ｍ3

(布掘り)

＝ ｍ3

※ (控除)

(く体)

＝ ｍ3

合　計＝ ｍ3



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

７．舗装復旧 　県道車道-1 t=0.55ｍ

（仮復旧） 2.50×2.50 ＝ 6.25 ｍ2

(布掘り)

＝ ｍ3

（本復旧）  舗装版切断 (t=10cm)

3.10＋3.40×2 ＝ 9.90 ｍ

 舗装版破砕・殻処理 (t=10,10cm)

2.50×2.50 ＝ 6.25 ｍ2

3.10×3.40－2.50×2.50 ＝ 4.29 ｍ2

6.25×0.10＋4.29×0.10 ＝ 1.05 ｍ3

 路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

2.50×2.50×(0.10－0.10) ＝ ｍ3

 舗装復旧（t=10cｍ）

3.10×3.40 ＝ 10.54 ｍ2

８．区画線復旧 　白、W=15cm ＝ ｍ



舗装切断線

※本復旧の影響幅は0.300mとする。

舗装復旧

0.000

No.7-2-1両発進立坑 土工参考図

(舗装復旧長)
2.500

(影響幅)

(舗装復旧幅)

(斜壁)

0.000

(立坑長辺)(影響幅)

(立坑短辺)

(影響幅)
0.000

0.000 2.500

6.908

2.500

(影響幅)

2.500

(直壁)

8.408
(立坑深)

0.450

6.000

(舗装厚)
0.550

(ｹｰｽ②)
0.950

(ｹｰｽ①)

(嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ)

1.500

(立坑内径)
φ2500

(本管)
(く体)
1.500

(底版)

(底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ)

0.150

0.000

(底部ｺﾝｸﾘｰﾄ＋底部砕石)0.000



名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

諸数値 圧入長 (H1) ｍ 3.126           舗装厚 10cm

掘削深さ (H2) ｍ 2.926

ケーシング長 (H3) ｍ 3.200

立坑深さ (H4) ｍ 2.876

仮 余長 (H5) ｍ 0.026

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

Ｎ≦5 ｍ -

5＜N≦30 ｍ -

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ 3.126

50＜N ｍ -

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

設 Ｎ≦5 ｍ -

5＜N≦30 ｍ -

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

50＜N ｍ -

先端ケーシング 本 1

  L=2.00ｍ t=12mm ｔ 0.934

中間ケーシング 本 -

ｔ -

最終ケーシング 本 1

材   L=1.20ｍ t=12mm ｔ 0.560

仮設ケーシング 本 1

       L=2.00ｍ ｔ 0.934

搬入重量 ｔ 1.494

ケーシング溶接 ｍ 4.71

ケーシング切断 ｍ 10.61

ｍ 1.47

ｔ 0.688

鏡切りスクラップ ｔ 0.016

搬出重量 ｔ 0.704

　底盤コンクリート築造工 ヶ所 30-15-20BB

　底部コンクリート ｍ
3 0.3             18-8-25

　底部砕石　t=20cm ｍ
2 1.8

重　　量 ｔ 0.730
円形簡易覆工板
1500mm用 T-25t

路 開閉回数 回 5 積算資料参照

面 リース材 ｔ -

覆 桁　　　　　材 生　　材 ｔ -

工 合　　計 ｔ -

t =   cm ｍ
2

No.7-3-1片到達立坑土留工数量集計表（φ1500）

砂質土

粘性土

礫質土

砂質土

粘性土

礫質土

覆　　工　　板

アスファルト合材

鋼製ケーシング
撤去及び
搬出重量

鋼製ケーシング
使用材料
及び重量

圧入掘削工
(H≦9.0m)

圧入掘削工
(H＞9.0m)

鋼
製
ケ
ー

シ
ン
グ
立
坑

ケーシング撤去



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎No.7-3-1立坑土留工

１．諸数値

圧入長 (H1) ＝ 3.126 ｍ

掘削深さ (H2) ＝ 2.926 ｍ

ケーシング長 (H3) ＝ 3.200 ｍ

立坑深さ (H4) ＝ 2.876 ｍ

余長 (H5) ＝ 0.026 ｍ

２．鋼製ケーシング搬入重量

鋼製ケーシングφ1500mm L=3.20ｍ

（１） 先端ケーシング  L=2.00ｍ t=12mm ＝ 1 本

2.00ｍ×0.467t/m×1本 ＝ 0.934 ｔ

（２） 中間ケーシング ＝ -     本

＝ -     ｔ

（３） 最終ケーシング  L=1.20ｍ t=12mm ＝ 1        本

1.20ｍ×0.467t/m×1本 ＝ 0.560    ｔ

合　計＝ 1.494 ｔ

（４） 仮設ケーシング L=2.0ｍ ＝ 1 本

2.00ｍ×0.467t/m×1本 ＝ 0.934 ｔ

（５） ケーシング溶接工

π×1.50×1箇所 ＝ 4.71 ｍ

３．鋼製ケーシング撤去

（１） ケーシング切断

π×1.50＋1.474×4 ＝ 10.61    ｍ

（２） ケーシング撤去

＝ 1.474 ｍ

1.474ｍ×0.467t/m ＝ 0.688 ｔ



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

（３） 鏡切りスクラップ

HP250 π/4×0.460×0.460×0.094t/㎡×1箇所 ＝ 0.016 ｔ

π/4×0.100×0.100×0.094t/㎡×箇所 ＝ ｔ

π/4×0.100×0.100×0.094t/㎡×箇所 ＝ ｔ

合　計＝ 0.016 ｔ

４．鋼製ケーシング搬出重量

撤去重量＋鏡切り

0.688ｔ＋0.016ｔ ＝ 0.704 ｔ

５．覆工板設置撤去

円形簡易覆工板 1500mm用 T-25t ＝ 1 枚

＝ 0.730 ｔ



名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

舗　装　版　切　断 ｍ 6.00

ｍ2 2.25

ｍ3 0.23

バックホウ ｍ3 1.01

土 掘 バックホウ ｍ3

バックホウ ｍ3 -

削 クラムシェル ｍ3 4.38

ｍ3 5.39

残　　土　　処　　理 ｍ3 5.99            掘削合計÷0.9

工 埋 機 ケース１ コンクリート埋戻 ｍ3 1.20

械 ケース２ 砂埋戻 ｍ3 0.86            購入土

戻 ｍ3

ｍ3 0.96            購入土量÷0.9

ｍ3 -

舗 仮復旧 　県道車道-1 t=0.55ｍ m2 2.25

装  舗装版切断 (t=10cm) ｍ 9.40

復 m2 7.67

旧 m3 0.77

工  路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) 〃 -

 舗装復旧（t=10cｍ） m2 7.67

ｍ 2.10

※仮復旧の舗装構成 t=55cm

表層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

上層路盤：粒調砕石(M-30) t=20cm

下層路盤：再生砕石(RC-40) t=25cm

※本復旧の舗装構成

表層：再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

基層：再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm

No.7-3-1片到達立坑土工数量集計表（φ1500）

路盤掘削

普通掘削

立坑掘削

舗装版破砕・殻処理

区画線復旧：白、W=15cm

本復旧  舗装版破砕・殻処理 (t=10,10cm)

合　　　　　計

合　　　　　計

路　　　　　　　　床

埋戻運搬土量



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎No.7-3-1立坑土工

１．路面工

（１） 舗装版切断 (t=0.10ｍ)

(1.50＋1.50)×2 ＝ 6.00 ｍ

（２） 舗装版破砕・殻処理 (t=0.10ｍ)

1.50×1.50 ＝ 2.25 ｍ2

2.25×0.10 ＝ 0.23 ｍ3

２．掘削

（１） 路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

(1.50×1.50）×0.45 ＝ 1.01 ｍ3

（２） 普通掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

＝ ｍ3

（３） 立坑掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

＝ ｍ3

（４） 立坑掘削 (ｸﾗﾑｼｪﾙ)

π/4×1.50×1.50×2.476 ＝ 4.38 ｍ3

（５） 掘削合計

＝ 5.39 ｍ3

３．残土処理 掘削合計÷0.9

5.39÷0.9 ＝ 5.99 ｍ3



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

５．埋戻し

（１） ケース１ 

π/4×1.50×1.50×1.376 ＝ 2.43 ｍ3

※ (控除)

(底版＋底部嵩上げコンクリート)

π/4×1.10^2×(0.130＋0.000) ＝ 0.12 ｍ3

(Ⅰ種ブロック)

π／4×1.05^2×1.246 ＝ 1.08 ｍ3

(空伏管･管基礎)

 0.000ｍ×0.000m×0.000m×0箇所 ＝ ｍ3

HP250 π／4×0.360^2×0.225×1箇所 ＝ 0.02 ｍ3

VU200 π／4×0.216^2×0.225×1箇所 ＝ 0.01 ｍ3

(副管)

防護コンクリート　　副管計算書より ＝ ｍ3

合　計＝ 1.20 ｍ3

（２） ケース２

π/4×1.50×1.50×0.950 ＝ 1.68 ｍ3

※ (控除)

(Ⅰ種ブロック)

π／4×1.05^2×0.950 ＝ 0.82 ｍ3

(空伏管･管基礎)

 0.000ｍ×0.000m×0.000m×0箇所 ＝ ｍ3

HP250 π／4×0.360^2×0.225×箇所 ＝ ｍ3

VU200 π／4×0.216^2×0.225×箇所 ＝ ｍ3

合　計＝ 0.86 ｍ3

６．路床工

(坑内)

＝ ｍ3

(布掘り)

＝ ｍ3

※ (控除)

(く体)

＝ ｍ3

合　計＝ ｍ3



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

７．舗装復旧 　県道車道-1 t=0.55ｍ

（仮復旧） 1.50×1.50 ＝ 2.25 ｍ2

(布掘り)

＝ ｍ3

（本復旧）  舗装版切断 (t=10cm)

2.10＋3.65×2 ＝ 9.40 ｍ

 舗装版破砕・殻処理 (t=10,10cm)

1.50×1.50 ＝ 2.25 ｍ2

2.10×3.65－1.50×1.50 ＝ 5.42 ｍ2

2.25×0.10＋5.42×0.10 ＝ 0.77 ｍ3

 路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

1.50×1.50×(0.10－0.10) ＝ ｍ3

 舗装復旧（t=10cｍ）

2.10×3.65 ＝ 7.67 ｍ2

８．区画線復旧 　白、W=15cm ＝ 2.10 ｍ



舗装切断線

※本復旧の影響幅は0.300mとする。

舗装復旧

0.000

No.7-3-1片到達立坑 土工参考図

(舗装復旧長)
1.500

(影響幅)

(舗装復旧幅)

(斜壁)

0.000

(立坑長辺)(影響幅)

(立坑短辺)

(影響幅)
0.000

0.000 1.500

1.376

1.500

(影響幅)

1.500

(直壁)

2.876
(立坑深)

0.600

0.000

(舗装厚)
0.550

(ｹｰｽ②)
0.950

(ｹｰｽ①)

(嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ)

0.000

(立坑内径)
φ1500

(本管)
(く体)
1.800

(底版)

(底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ)

0.130

0.000

(底部ｺﾝｸﾘｰﾄ＋底部砕石)0.350



名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

諸数値 圧入長 (H1) ｍ 8.107           舗装厚   cm

掘削深さ (H2) ｍ 7.907

ケーシング長 (H3) ｍ 7.200

立坑深さ (H4) ｍ 6.907

仮 余長 (H5) ｍ 0.007

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

Ｎ≦5 ｍ -

5＜N≦30 ｍ -

Ｎ≦30 ｍ 2.188

30＜N≦50 ｍ -

50＜N ｍ 5.719

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

設 Ｎ≦5 ｍ -

5＜N≦30 ｍ -

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

50＜N ｍ -

先端ケーシング 本 1

  L=2.00ｍ t=16mm ｔ 1.636

中間ケーシング 本 2

  L=2.00m t=16mm ｔ 3.272

最終ケーシング 本 1

材   L=1.20ｍ t=16mm ｔ 0.982

仮設ケーシング 本 1

       L=2.00ｍ ｔ 1.636

搬入重量 ｔ 5.890

ケーシング溶接 ｍ 18.85

ケーシング切断 ｍ 12.26

ｍ 1.49

ｔ 1.221

鏡切りスクラップ ｔ 0.021

搬出重量 ｔ 1.242

　底盤コンクリート築造工 ヶ所 1 30-15-20BB

　底部コンクリート ｍ
3 - 18-8-25

　底部砕石　t=20cm ｍ
2 -

重　　量 ｔ 1.170
円形簡易覆工板
2000mm用 T-25t

路 開閉回数 回 36 積算資料参照

面 リース材 ｔ -

覆 桁　　　　　材 生　　材 ｔ -

工 合　　計 ｔ -

t =   cm ｍ
2

覆　　工　　板

アスファルト合材

鋼製ケーシング
撤去及び
搬出重量

鋼製ケーシング
使用材料
及び重量

圧入掘削工
(H≦9.0m)

圧入掘削工
(H＞9.0m)

鋼
製
ケ
ー

シ
ン
グ
立
坑

ケーシング撤去

No.15-1-1片発進立坑土留工数量集計表（φ2000）

砂質土

粘性土

礫質土

砂質土

粘性土

礫質土



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎No.15-1-1立坑土留工

１．諸数値

圧入長 (H1) ＝ 8.107 ｍ

掘削深さ (H2) ＝ 7.907 ｍ

ケーシング長 (H3) ＝ 7.200 ｍ

立坑深さ (H4) ＝ 6.907 ｍ

余長 (H5) ＝ 0.007 ｍ

２．鋼製ケーシング搬入重量

鋼製ケーシングφ2000mm L=7.20ｍ

（１） 先端ケーシング  L=2.00ｍ t=16mm ＝ 1 本

2.00ｍ×0.818t/m×1本 ＝ 1.636 ｔ

（２） 中間ケーシング  L=2.00m t=16mm ＝ 2        本

2.00m×0.818t/m×2本 ＝ 3.272    ｔ

（３） 最終ケーシング  L=1.20ｍ t=16mm ＝ 1        本

1.20ｍ×0.818t/m×1本 ＝ 0.982    ｔ

合　計＝ 5.890 ｔ

（４） 仮設ケーシング L=2.0ｍ ＝ 1 本

2.00ｍ×0.818t/m×1本 ＝ 1.636 ｔ

（５） ケーシング溶接工

π×2.00×3箇所 ＝ 18.85 ｍ

３．鋼製ケーシング撤去

（１） ケーシング切断

π×2.00＋1.493×4 ＝ 12.26    ｍ

（２） ケーシング撤去

＝ 1.493 ｍ

1.493ｍ×0.818t/m ＝ 1.221 ｔ



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

（３） 鏡切りスクラップ

HP250 π/4×0.460×0.460×0.126t/㎡×1箇所 ＝ 0.021 ｔ

π/4×0.100×0.100×0.126t/㎡×箇所 ＝ ｔ

π/4×0.100×0.100×0.126t/㎡×箇所 ＝ ｔ

合　計＝ 0.021 ｔ

４．鋼製ケーシング搬出重量

撤去重量＋鏡切り

1.221ｔ＋0.021ｔ ＝ 1.242 ｔ

５．覆工板設置撤去

円形簡易覆工板 2000mm用 T-25t ＝ 1 枚

＝ 1.170 ｔ



名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

舗　装　版　切　断 ｍ

ｍ2

ｍ3

バックホウ ｍ3 -

土 掘 バックホウ ｍ3

バックホウ ｍ3 -

削 クラムシェル ｍ3 24.84

ｍ3 24.84

残　　土　　処　　理 ｍ3 27.60           掘削合計÷0.9

工 埋 機 ケース１ コンクリート埋戻 ｍ3 12.09

械 ケース２ 砂埋戻 ｍ3 3.40            購入土

戻 ｍ3

ｍ3 3.78            購入土量÷0.9

ｍ3 -

舗 仮復旧 　0 t=0.00ｍ m2

装  舗装版切断 (t=0cm) ｍ

復 m2

旧 m3

工  路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) 〃

 舗装復旧（t=0cｍ） m2

ｍ -区画線復旧：白、W=15cm

本復旧  舗装版破砕・殻処理 (t=10,0cm)

合　　　　　計

合　　　　　計

路　　　　　　　　床

埋戻運搬土量

No.15-1-1片発進立坑土工数量集計表（φ2000）

路盤掘削

普通掘削

立坑掘削

舗装版破砕・殻処理



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎No.15-1-1立坑土工

１．路面工

（１） 舗装版切断 (t=0.00ｍ)

＝ ｍ

（２） 舗装版破砕・殻処理 (t=0.00ｍ)

＝ ｍ2

＝ ｍ3

２．掘削

（１） 路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

(2.00×2.00）×0.00 ＝ ｍ3

（２） 普通掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

＝ ｍ3

（３） 立坑掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

＝ ｍ3

（４） 立坑掘削 (ｸﾗﾑｼｪﾙ)

π/4×2.00×2.00×7.907 ＝ 24.84 ｍ3

（５） 掘削合計

＝ 24.84 ｍ3

３．残土処理 掘削合計÷0.9

24.84÷0.9 ＝ 27.60 ｍ3



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

５．埋戻し

（１） ケース１ 

π/4×2.00×2.00×5.407 ＝ 16.99 ｍ3

※ (控除)

(底版＋底部嵩上げコンクリート＋Ⅱ種ブロック)

π/4×1.10^2×2.155 ＝ 2.05 ｍ3

(Ⅰ種ブロック)

π／4×1.05^2×3.252 ＝ 2.82 ｍ3

(空伏管･管基礎)

 0.000ｍ×0.000m×0.000m×0箇所 ＝ ｍ3

HP250 π／4×0.360^2×0.275×1箇所 ＝ 0.03 ｍ3

VU200 π／4×0.216^2×0.300×箇所 ＝ ｍ3

(副管)

防護コンクリート　　副管計算書より ＝ ｍ3

合　計＝ 12.09 ｍ3

（２） ケース２

π/4×2.00×2.00×1.500 ＝ 4.71 ｍ3

※ (控除)

(Ⅰ種ブロック)

π／4×1.05^2×1.500 ＝ 1.30 ｍ3

(空伏管･管基礎)

 0.000ｍ×0.000m×0.000m×0箇所 ＝ ｍ3

HP250 π／4×0.360^2×0.300×箇所 ＝ ｍ3

VU200 π／4×0.216^2×0.300×1箇所 ＝ 0.01 ｍ3

合　計＝ 3.40 ｍ3

６．路床工

(坑内)

＝ ｍ3

(布掘り)

＝ ｍ3

※ (控除)

(く体)

＝ ｍ3

合　計＝ ｍ3



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

７．舗装復旧 　0 t=0.00ｍ

（仮復旧） ＝ ｍ2

(布掘り)

＝ ｍ3

（本復旧）  舗装版切断 (t=0cm)

＝ ｍ

 舗装版破砕・殻処理 (t=10,0cm)

＝ ｍ2

＝ ｍ2

＝ ｍ3

 路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

＝ ｍ3

 舗装復旧（t=0cｍ）

＝ ｍ2

８．区画線復旧 　白、W=15cm ＝ ｍ



舗装切断線

※本復旧の影響幅は0.300mとする。

舗装復旧

0.000

No.15-1-1片発進立坑 土工参考図

(舗装復旧長)
2.000

(影響幅)

(舗装復旧幅)

(斜壁)

0.000

(立坑長辺)(影響幅)

(立坑短辺)

(影響幅)
0.000

0.000 2.000

5.407

2.000

(影響幅)

2.000

(直壁)

6.907
(立坑深)

0.600

3.900

(舗装厚)
0.000

(ｹｰｽ②)
1.500

(ｹｰｽ①)

(嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ)

1.000

(立坑内径)
φ2000

(本管)
(く体)
1.800

(底版)

(底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ)

0.130

0.205

(底部ｺﾝｸﾘｰﾄ＋底部砕石)0.000



名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

諸数値 圧入長 (H1) ｍ 8.617           舗装厚   cm

掘削深さ (H2) ｍ 8.417

ケーシング長 (H3) ｍ 7.400

立坑深さ (H4) ｍ 6.917

仮 余長 (H5) ｍ 0.017

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

Ｎ≦5 ｍ -

5＜N≦30 ｍ -

Ｎ≦30 ｍ 3.310

30＜N≦50 ｍ -

50＜N ｍ 5.107

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

設 Ｎ≦5 ｍ -

5＜N≦30 ｍ -

Ｎ≦30 ｍ -

30＜N≦50 ｍ -

50＜N ｍ -

先端ケーシング 本 1

  L=2.00ｍ t=19mm ｔ 2.410

中間ケーシング 本 2

  L=2.00m t=19mm ｔ 4.820

最終ケーシング 本 1

材   L=1.40ｍ t=19mm ｔ 1.687

仮設ケーシング 本 1

       L=2.50ｍ ｔ 3.013

搬入重量 ｔ 8.917

ケーシング溶接 ｍ 23.56

ケーシング切断 ｍ 13.79

ｍ 1.48

ｔ 1.787

鏡切りスクラップ ｔ 0.025

搬出重量 ｔ 1.812

　底盤コンクリート築造工 ヶ所 1 30-15-20BB

　底部コンクリート ｍ
3 - 18-8-25

　底部砕石　t=20cm ｍ
2 -

重　　量 ｔ 1.300
円形簡易覆工板
2500mm用 T-25t

路 開閉回数 回 7 積算資料参照

面 リース材 ｔ -

覆 桁　　　　　材 生　　材 ｔ -

工 合　　計 ｔ -

t =   cm ｍ
2

覆　　工　　板

アスファルト合材

鋼製ケーシング
撤去及び
搬出重量

鋼製ケーシング
使用材料
及び重量

圧入掘削工
(H≦9.0m)

圧入掘削工
(H＞9.0m)

鋼
製
ケ
ー

シ
ン
グ
立
坑

ケーシング撤去

No.15-2-1片到達立坑土留工数量集計表（φ2500）

砂質土

粘性土

礫質土

砂質土

粘性土

礫質土



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎No.15-2-1立坑土留工

１．諸数値

圧入長 (H1) ＝ 8.617 ｍ

掘削深さ (H2) ＝ 8.417 ｍ

ケーシング長 (H3) ＝ 7.400 ｍ

立坑深さ (H4) ＝ 6.917 ｍ

余長 (H5) ＝ 0.017 ｍ

２．鋼製ケーシング搬入重量

鋼製ケーシングφ2500mm L=7.40ｍ

（１） 先端ケーシング  L=2.00ｍ t=19mm ＝ 1 本

2.00ｍ×1.205t/m×1本 ＝ 2.410 ｔ

（２） 中間ケーシング  L=2.00m t=19mm ＝ 2        本

2.00m×1.205t/m×2本 ＝ 4.820    ｔ

（３） 最終ケーシング  L=1.40ｍ t=19mm ＝ 1        本

1.40ｍ×1.205t/m×1本 ＝ 1.687    ｔ

合　計＝ 8.917 ｔ

（４） 仮設ケーシング L=2.0ｍ ＝ 1 本

2.50ｍ×1.205t/m×1本 ＝ 3.013 ｔ

（５） ケーシング溶接工

π×2.50×3箇所 ＝ 23.56 ｍ

３．鋼製ケーシング撤去

（１） ケーシング切断

π×2.50＋1.483×4 ＝ 13.79    ｍ

（２） ケーシング撤去

＝ 1.483 ｍ

1.483ｍ×1.205t/m ＝ 1.787 ｔ



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

（３） 鏡切りスクラップ

HP250 π/4×0.460×0.460×0.149t/㎡×1箇所 ＝ 0.025 ｔ

π/4×0.100×0.100×0.149t/㎡×箇所 ＝ ｔ

π/4×0.100×0.100×0.149t/㎡×箇所 ＝ ｔ

合　計＝ 0.025 ｔ

４．鋼製ケーシング搬出重量

撤去重量＋鏡切り

1.787ｔ＋0.025ｔ ＝ 1.812 ｔ

５．覆工板設置撤去

円形簡易覆工板 2500mm用 T-25t ＝ 1 枚

＝ 1.300 ｔ



名　　　　　　称 単位 数　量 摘　　要

舗　装　版　切　断 ｍ

ｍ2

ｍ3

バックホウ ｍ3 -

土 掘 バックホウ ｍ3

バックホウ ｍ3 -

削 クラムシェル ｍ3 41.32

ｍ3 41.32

残　　土　　処　　理 ｍ3 45.91           掘削合計÷0.9

工 埋 機 ケース１ コンクリート埋戻 ｍ3 13.15

械 ケース２ 砂埋戻 ｍ3 3.75            購入土

戻 ｍ3

ｍ3 4.17            購入土量÷0.9

ｍ3 -

舗 仮復旧 　0 t=0.00ｍ m2

装  舗装版切断 (t=0cm) ｍ

復 m2

旧 m3

工  路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) 〃

 舗装復旧（t=0cｍ） m2

ｍ -区画線復旧：白、W=15cm

No.15-2-1片到達立坑土工数量集計表（φ2500）

路盤掘削

普通掘削

立坑掘削

舗装版破砕・殻処理

本復旧  舗装版破砕・殻処理 (t=0,0cm)

合　　　　　計

合　　　　　計

路　　　　　　　　床

埋戻運搬土量



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

◎No.15-2-1立坑土工

１．路面工

（１） 舗装版切断 (t=0.00ｍ)

＝ ｍ

（２） 舗装版破砕・殻処理 (t=0.00ｍ)

＝ ｍ2

＝ ｍ3

２．掘削

（１） 路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

(2.50×2.50）×0.00 ＝ ｍ3

（２） 普通掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

＝ ｍ3

（３） 立坑掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

＝ ｍ3

（４） 立坑掘削 (ｸﾗﾑｼｪﾙ)

π/4×2.50×2.50×8.417 ＝ 41.32 ｍ3

（５） 掘削合計

＝ 41.32 ｍ3

３．残土処理 掘削合計÷0.9

41.32÷0.9 ＝ 45.91 ｍ3

４．基礎コンクリート工

＝ ｍ3



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

５．埋戻し

（１） ケース１ 

π/4×2.50×2.50×5.417 ＝ 26.59 ｍ3

※ (控除)

(底版＋底部嵩上げコンクリート＋Ⅱ種ブロック)

π/4×1.80^2×2.550 ＝ 6.49 ｍ3

(Ⅰ種ブロック)

π／4×1.75^2×2.867 ＝ 6.90 ｍ3

(空伏管･管基礎)

 0.000ｍ×0.000m×0.000m×0箇所 ＝ ｍ3

VU200 π／4×0.216^2×0.375×1箇所 ＝ 0.01 ｍ3

HP250 π／4×0.360^2×0.350×1箇所 ＝ 0.04 ｍ3

(副管)

防護コンクリート　　副管計算書より ＝ ｍ3

合　計＝ 13.15 ｍ3

（２） ケース２

π/4×2.50×2.50×1.500 ＝ 7.36 ｍ3

※ (控除)

(Ⅰ種ブロック)

π／4×1.75^2×1.500 ＝ 3.61 ｍ3

(空伏管･管基礎)

 0.000ｍ×0.000m×0.000m×0箇所 ＝ ｍ3

VU200 π／4×0.216^2×0.300×箇所 ＝ ｍ3

HP250 π／4×0.360^2×0.300×箇所 ＝ ｍ3

合　計＝ 3.75 ｍ3

６．路床工

(坑内)

＝ ｍ3

(布掘り)

＝ ｍ3

※ (控除)

(く体)

＝ ｍ3

合　計＝ ｍ3



名　　　称 計 算 式 及 び 略 図 数　　量

７．舗装復旧 　0 t=0.00ｍ

（仮復旧） ＝ ｍ2

(布掘り)

＝ ｍ3

（本復旧）  舗装版切断 (t=0cm)

＝ ｍ

 舗装版破砕・殻処理 (t=0,0cm)

＝ ｍ2

＝ ｍ2

＝ ｍ3

 路盤掘削 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)

＝ ｍ3

 舗装復旧（t=0cｍ）

＝ ｍ2

８．区画線復旧 　白、W=15cm ＝ ｍ



舗装切断線

※本復旧の影響幅は0.300mとする。

舗装復旧

(嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ)

1.500

(立坑内径)
φ2500

(本管)
(く体)
2.400

(底版)

(底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ)

0.150

0.000

(底部ｺﾝｸﾘｰﾄ＋底部砕石)0.000

5.417

2.500

(影響幅)

2.500

(直壁)

6.917
(立坑深)

0.450

3.600

(舗装厚)
0.000

(ｹｰｽ②)
1.500

(ｹｰｽ①)

(舗装復旧幅)

(斜壁)

0.000

(立坑長辺)(影響幅)

(立坑短辺)

(影響幅)
0.000

0.000 2.500 0.000

No.15-2-1片到達立坑 土工参考図

(舗装復旧長)
2.500

(影響幅)



§ ３ ． 薬 液 注 入 工



薬液注入工（二重管ストレーナ工法・複相式）数量計算表 1/4
数量計算条件表

土質分類別注入高 注　入　率 土　質　別　削　孔　長

施　工　場　所 分類 分類別注入高 分類 一次 二次 粘性土 砂質土 礫質土 合　計

m m m % % m m m m

6 2.860 8 14.40 21.60 ※注入土質の分類

土　質 N 値 間隙率(%) 填充率(%) 注入率(%) 分類

0～4 70.0 40.0 28.0 1

4～8 60.0 40.0 24.0 2

7 2.860 8 12.60 18.90 0～10 45.0 90.0 40.5 3

砂質土 10～30 45.0 90.0 40.5 4

30以上 35.0 90.0 31.5 5

0～50 40.0 90.0 36.0 6

6 2.860 8 14.40 21.60 50以上 35.0 90.0 31.5 7

※注入材料比率

6 2.576 8 14.40 21.60 土　質 適　　用 1次注入材料 2次注入材料 分類

止　　水 1.0 1.0 1

地盤強化 1.0 0.0 2

N値 ：  0～10 1.0 1.5 3

7 2.860 8 12.60 18.90 砂質土 N値 ： 10～30 1.0 2.5 4

N値 ： 30以上 1.0 3.5 5

細粒分少ない 1.0 0.5 6

礫質土 細粒分多い 1.0 1.5 7

7 2.860 8 12.60 18.90 止　　水 1.0 1.5 8

注入本数は1m2に1本を計上する。　

注入面積／1m2：少数第1位切上げ整数位とする。

計算例　 5.10の場合は、6本とする。

5.09の場合は、5本とする。

※注入本数が100本未満の場合は2セット、100本以上の場合は4セットを標準とする。

5.972
No.15-2-1
φ2500
上流側

3.36 1.50 5.972

粘性土

No.15-1-1
φ2000
下流側

2.36 1.50 7.387 7.387

4.536

No.7-3-1
φ1500
上流側

2.36 1.50 3.576 3.576

No.7-2-1
φ2500
下流側

3.36 1.50 4.536

8.252

粘性土

No.7-2-1
φ2500
上流側

3.36 1.50 7.099 7.099

砂礫土

No.6-3-1
φ2000
下流側

2.36 1.50 8.252

注入幅 注入長



薬液注入工（二重管ストレーナ工法・複相式）数量計算表 2/4
注入量の集計表　

注　入　面　積 土質別注入高 注　入　率 注　入　量 1箇所当り 1本当り
施　工　場　所 注入幅 注入長 面　積 分類 注入高 一　次 二　次 一　次 二　次 注 入 量 注 入 量

m m m2 m m3 % % kℓ kℓ kℓ 本 kℓ

6 2.860 12.36 14.40 21.60 1.780 2.670

2.36 1.50 4.32

※小型立坑

φ2000 計 2.860 12.36 1.780 2.670 4.450 5 0.890

7 2.860 19.36 12.60 18.90 2.439 3.659

3.36 1.50 6.77

※小型立坑

φ2500 計 2.860 19.36 2.439 3.659 6.098 7 0.871

6 2.860 19.36 14.400 21.600 2.788 4.182

3.36 1.50 6.77

※小型立坑

φ2500 計 2.860 19.36 2.788 4.182 6.970 7 0.996

6 2.576 11.41 14.400 21.600 1.643 2.465

2.36 1.50 4.43

※小型立坑

φ1500 計 2.576 11.41 1.643 2.465 4.108 5 0.822

7 2.860 12.36 12.600 18.900 1.557 2.336

2.36 1.50 4.32

※小型立坑

φ2000 計 2.860 12.36 1.557 2.336 3.893 5 0.779

7 2.860 19.36 12.600 18.900 2.439 3.659

3.36 1.50 6.77

※小型立坑

φ2500 計 2.860 19.36 2.439 3.659 6.098 7 0.871

計

計

薬液注入量の合計 12.646 18.971 31.617 36

注入対象土量 注入本数

No.6-3-1
φ2000
下流側

No.7-2-1
φ2500
上流側

No.7-2-1
φ2500
下流側

No.7-3-1
φ1500
上流側

No.15-1-1
φ2000
下流側

No.15-2-1
φ2500
上流側



薬液注入工（二重管ストレーナ工法・複相式）数量計算表 3/4
1箇所当り計算表　

１ 箇 所 当 り 注 入 量 １  本  当  り  削  孔  長 １　箇　所　当　り　削　孔　長

施　工　場　所 一　次 二　次 合　計 粘性土 砂質土 礫質土 合　計 粘性土 砂質土 礫質土 合　計

kℓ kℓ kℓ 本 m m m m m m m m

No.6-3-1
φ2000
下流側

1.780 2.670 4.450 5 8.252 8.252 41.260 41.260

No.7-2-1
φ2500
上流側

2.439 3.659 6.098 7 7.099 7.099 49.693 49.693

No.7-2-1
φ2500
下流側

2.788 4.182 6.970 7 4.536 4.536 31.752 31.752

No.7-3-1
φ1500
上流側

1.643 2.465 4.108 5 3.576 3.576 17.880 17.880

No.15-1-1
φ2000
下流側

1.557 2.336 3.893 5 7.387 7.387 36.935 36.935

No.15-2-1
φ2500
上流側

2.439 3.659 6.098 7 5.972 5.972 41.804 41.804

計 12.646 18.971 31.617 36 219.324 219.324

注入本数



薬液注入工（二重管ストレーナ工法・複相式）数量計算表 4/4

施工時間の計算表
[N] [T1] [T2]　削  孔  時  間  の  計  算 [T3] 注入時間 [T4] 2分／m [Ts] [T5] [n] [n']

注 入 準 備 粘性土 4分/m 砂質土 5分/m 礫質土 8分/m 削孔時間 1本当り注入量/ 土被り部引抜き時間 1本当り 1箇所当り 1日当り 1箇所当り
本 数 時 間

削孔長 時 間 削孔長 時 間 削孔長 時 間 合 計
時間当り注入量

16 
引抜き長 時 間

施工時間 施工時間 施工本数 施工日数

本 14分 m 分 m 分 m 分 分 分 m 分 分 分 本 日

No.6-3-1
φ2000
下流側

5 14 8.252 66.02 66.02 55.63 5.392 10.78 146.43 732.13 5.16 0.97

No.7-2-1
φ2500
上流側

7 14 7.099 56.79 56.79 54.44 4.239 8.48 133.71 935.98 5.65 1.24

No.7-2-1
φ2500
下流側

7 14 4.536 36.29 36.29 62.25 1.676 3.35 115.89 811.22 6.52 1.07

No.7-3-1
φ1500
上流側

5 14 3.576 28.61 28.61 51.38 1.000 2.00 95.99 479.94 7.88 0.63

No.15-1-1
φ2000
下流側

5 14 7.387 59.10 59.10 48.69 4.527 9.05 130.84 654.18 5.78 0.87

No.15-2-1
φ2500
上流側

7 14 5.972 47.78 47.78 54.44 3.112 6.22 122.44 857.05 6.17 1.13

計 36 84 36.822 294.576 294.576 326.83 19.946 39.88 745.29 4470.5 37.16 5.91

※1本当り施工時間　　Ts＝ T1＋T2＋T3＋T4

※1箇所当り施工時間　T5＝ Ts×N

※1日当り施工本数　　n ＝ (60×6.3×2)／Ts

※1日当り施工日数　　n'＝ N／n

施　工　場　所



 観 測 井 設 置

立 坑 番 号  計 備    考
(Ｎｏ．)   ｈ1（ｍ）   ｈ2（ｍ）   ｈ3（ｍ）    （ｍ）

No.6-3-1　発進到達立坑 9.25 9.25

No.7-2-1　両発進立坑 8.10 8.10

No.7-3-1　片到達立坑 4.58 4.58

No.15-1-1　片発進立坑 8.39 8.39

No.15-2-1　片到達立坑 6.97 6.97

計 37.29 37.29

 ≒   ≒   ≒ 37.30   ≒ 37.3

粘  性  土 砂  質  土 砂  礫  土



採水回数の算出　（公的機関）

①工事着手前 1回／孔

②工事中 10日に1回以上／孔

③工事終了後 2週間経過するまで　1回以上／孔

2週間経過後半年経過迄　　月1回以上／孔

地盤改良工(工事中)
　　No.6-3-1立坑部 1.0 ＝　1.0 → 1.0 日
　　No.7-2-1立坑部 2.3 ＝　2.3 → 3.0 日
　　No.7-3-1立坑部 0.6 ＝　0.6 → 1.0 日
　　No.15-1-1立坑部 0.9 ＝　0.9 → 1.0 日
　　No.15-2-1立坑部 1.1 ＝　1.1 → 2.0 日

採　　　　　水　　　　　回　　　　　数

場所
工事
着手前

工事中
(薬注工)

薬注終了
～2週間

2週間経過
後半年

備　考　(2週間経過後～半年経過迄)

　　No.6-3-1立坑部 1 1 14 6 180日÷(30日/1回)＝ 6

　　No.7-2-1立坑部 1 1 14 6 180日÷(30日/1回)＝ 6

　　No.7-3-1立坑部 1 1 14 6 180日÷(30日/1回)＝ 6

　　No.15-1-1立坑部 1 1 14 6 180日÷(30日/1回)＝ 6

　　No.15-2-1立坑部 1 1 14 6 180日÷(30日/1回)＝ 6

計 5 5 70 30

合計 110 回



§ ４ ． マ ン ホ ー ル 設 置 工



1号組立マンホール 材料集計表

工　種 種　別 細　  別 単位

人孔設置工 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ｈ≦3.0ｍ ヶ所 1 1

設置工 4.0ｍ＜Ｈ≦5.0ｍ ヶ所 - -

5.0ｍ＜Ｈ≦6.0ｍ ヶ所 - -

6.0ｍ＜Ｈ≦7.0ｍ ヶ所 - -
受枠とも　T-25

人孔鉄蓋 転落防止梯子あり 組 1 1
φ600 受枠とも　T-14

転落防止梯子あり 組 - -

調整金具     25mm 個 - -

    45mm 個 1 1

 H=  5cm 個 - -
 調整リング

φ600  H= 10cm 個 2 2

 H= 15cm 個 - -

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 45cm 個 - -
φ600×900

 H= 60cm 個 1 1

 H= 60cm 個 - -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 90cm 個 - -

φ900  H=120cm 個 - -

(標準形)  H=150cm 個 - -

 H=180cm 個 - -

 H= 60cm 個 - -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 90cm 個 - -

φ900  H=120cm 個 - -

(深　形)  H=150cm 個 - -

 H=180cm 個 - -

 H= 60cm 個 - -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H= 90cm 個 - -

φ900  H=120cm 個 - -

(標準形)  H=150cm 個 - -

 H=180cm 個 1 1

 H= 60cm 個 - -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H= 90cm 個 - -

φ900  H=120cm 個 - -

(深　形)  H=150cm 個 - -

 H=180cm 個 - -
底版ﾌﾞﾛｯｸ
(標準形)  H= 13cm 個 1 1
底版ﾌﾞﾛｯｸ
(深　形)  H= 13cm 個 - -
中間スラブ

φ900 FRP製中間スラブ ヶ所 - -
底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ

（組立式） ﾓﾙﾀﾙ上塗り ヶ所 1 1

嵩上げ工 底版嵩上げ工 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ ｍ 0.000 0.000

型 枠 工 ｍ2 0.00

コンクリート工 ｍ3 0.00

削孔工 塩ビ管  φ200 ヶ所 - -

ヒューム管  φ250 ヶ所 1 1

継手工 マンホール用  塩ビ管φ200 ヶ所 1 1
可とう継手
（貼付型）  ヒューム管φ250 ヶ所 1 1

管渠工 塩ビ管  φ350 ｍ - -

 φ500 ｍ - -

7-3-1 合計



2号組立マンホール 材料集計表

工　種 種　別 細　  別 単位

人孔設置工 2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 5.0ｍ＜Ｈ≦6.0ｍ ヶ所 - -

設置工 6.0ｍ＜Ｈ≦7.0ｍ ヶ所 1 1

7.0ｍ＜Ｈ≦8.0ｍ ヶ所 - -

8.0ｍ＜Ｈ≦9.0ｍ ヶ所 - -
受枠とも　T-25

人孔鉄蓋 転落防止梯子あり 組 - -
φ600 受枠とも　T-14

転落防止梯子あり 組 1 1

調整金具     25mm 個 - -

    45mm 個 1 1

 H=  5cm 個 - -
 調整リング

φ600  H= 10cm 個 1 1

 H= 15cm 個 - -

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 45cm 個 - -
φ600×1200

 H= 60cm 個 1 1

 H=120cm 個 - -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm 個 - -

φ1200  H=180cm 個 1 1

(標準形)  H=210cm 個 1 1

 H=240cm 個 - -

 H= 90cm 個 - -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H=120cm 個 - -

φ1200  H=150cm 個 - -

(深　形)  H=180cm 個 - -

 H=210cm 個 - -

 H=120cm 個 - -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm 個 - -

φ1200  H=180cm 個 - -

(標準形)  H=210cm 個 - -

 H=240cm 個 - -

 H=120cm 個 - -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm 個 - -

φ1200  H=180cm 個 1 1

(深　形)  H=210cm 個 - -

 H=240cm 個 - -
底版ﾌﾞﾛｯｸ
(標準形)  H= 15cm 個 - -
底版ﾌﾞﾛｯｸ
(深　形)  H= 15cm 個 1 1
中間スラブ

φ1200 FRP製中間スラブ ヶ所 1 1
底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ

（組立式） ﾓﾙﾀﾙ上塗り ヶ所 1 1

嵩上げ工 底版嵩上げ工 2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ ｍ 0.205 0.205

型 枠 工 ｍ2 0.93 0.93

コンクリート工 ｍ3 0.34 0.34

削孔工 塩ビ管  φ200 ヶ所 1 1

ヒューム管  φ250 ヶ所 - -

継手工 マンホール用  塩ビ管φ200 ヶ所 1 1
可とう継手
（貼付型）  ヒューム管φ250 ヶ所 1 1

管渠工 塩ビ管  φ350 ｍ - -

 φ500 ｍ - -

15-1-1 合計



3号組立マンホール 材料集計表

工　種 種　別 細　  別 単位

人孔設置工 3号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 5.0ｍ＜Ｈ≦6.0ｍ ヶ所 - - -

設置工 6.0ｍ＜Ｈ≦7.0ｍ ヶ所 - 1 1

7.0ｍ＜Ｈ≦8.0ｍ ヶ所 - - -

8.0ｍ＜Ｈ≦9.0ｍ ヶ所 1 - 1
受枠とも　T-25

人孔親子蓋 転落防止梯子あり 組 1 - 1
φ900 受枠とも　T-14

転落防止梯子あり 組 - 1 1

調整金具     25mm 個 - - -

    45mm 個 1 1 2

 H=  5cm：抗菌仕様 個 - - -
 調整リング

φ900  H= 10cm：抗菌仕様 個 - - -

 H= 15cm：抗菌仕様 個 2 2 4

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 30cm：抗菌仕様 個 1 1 2
φ900×1500

 H= 60cm：抗菌仕様 個 - - -

 H=120cm：抗菌仕様 個 - - -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm：抗菌仕様 個 - 1 1

φ1500  H=180cm：抗菌仕様 個 - -

(標準形)  H=210cm：抗菌仕様 個 2 1 3

 H=240cm：抗菌仕様 個 - - -

 H= 60cm：抗菌仕様 個 - - -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 90cm：抗菌仕様 個 - - -

φ1500  H=120cm：抗菌仕様 個 - - -

(深　形)  H=150cm：抗菌仕様 個 - - -

 H=180cm：抗菌仕様 個 1 - 1

 H=120cm：抗菌仕様 個 - - -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm：抗菌仕様 個 - - -

φ1500  H=180cm：抗菌仕様 個 - - -

(標準形)  H=210cm：抗菌仕様 個 - - -

 H=240cm：抗菌仕様 個 - - -

 H=120cm：抗菌仕様 個 - - -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm：抗菌仕様 個 1 - 1

φ1500  H=180cm：抗菌仕様 個 - - -

(深　形)  H=210cm：抗菌仕様 個 - - -

 H=240cm：抗菌仕様 個 - 1 1
底版ﾌﾞﾛｯｸ
(標準形)  H= 15cm：抗菌仕様 個 - - -
底版ﾌﾞﾛｯｸ
(深　形)  H= 15cm：抗菌仕様 個 1 1 2
中間スラブ

φ1500 FRP製中間スラブ ヶ所 - 1 1
底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ

（組立式） ﾓﾙﾀﾙ上塗り ヶ所 - 1 1

嵩上げ工 底版嵩上げ工 3号組立ﾏﾝﾎｰﾙ ｍ 0.000 0.000 0.000

型 枠 工 ｍ2 0.00

コンクリート工 ｍ3 0.00

削孔工 塩ビ管  φ200 ヶ所 - - -

ヒューム管  φ250 ヶ所 1 1 2

継手工 マンホール用  塩ビ管φ200 ヶ所 - 1 1
可とう継手
（貼付型）  ヒューム管φ250 ヶ所 2 1 3

管渠工 塩ビ管  φ350 ｍ 0.38 - 0.38

 φ500 ｍ 0.35 - 0.35

7-2-1 15-2-1 合計



3号組立マンホール 材料表
No.7-2-1

工　種 種　別 細　  別 単位 摘　    要

人孔設置工 3号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 内径φ1500mm ヶ所 1 ﾏﾝﾎｰﾙ深 H=8.258m

人孔親子蓋 受枠とも　T-25 組 1 転落防止梯子あり
φ900

受枠とも　T-14 組 -

調整金具     25mm 個 -

    45mm 個 1

 H=  5cm：抗菌仕様 個 -
 調整リング

φ900  H= 10cm：抗菌仕様 個 -

 H= 15cm：抗菌仕様 個 2

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 30cm：抗菌仕様 個 1
φ900×1500

 H= 60cm：抗菌仕様 個 -

 H=120cm：抗菌仕様 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm：抗菌仕様 個 -

φ1500  H=180cm：抗菌仕様 個

(標準形)  H=210cm：抗菌仕様 個 2

 H=240cm：抗菌仕様 個 -

 H= 60cm：抗菌仕様 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 90cm：抗菌仕様 個 -

φ1500  H=120cm：抗菌仕様 個 -

(深　形)  H=150cm：抗菌仕様 個 -

 H=180cm：抗菌仕様 個 1

 H=120cm：抗菌仕様 個 -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm：抗菌仕様 個 -

φ1500  H=180cm：抗菌仕様 個 -

(標準形)  H=210cm：抗菌仕様 個 -

 H=240cm：抗菌仕様 個 -

 H=120cm：抗菌仕様 個 -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm：抗菌仕様 個 1

φ1500  H=180cm：抗菌仕様 個 -

(深　形)  H=210cm：抗菌仕様 個 -

 H=240cm：抗菌仕様 個 -
底版ﾌﾞﾛｯｸ
(深　形)  H= 15cm：抗菌仕様 個 1
中間スラブ
φ1500 FRP製中間スラブ ヶ所 - 別途計上
底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ

（組立式） ﾓﾙﾀﾙ上塗り ヶ所 1

嵩上げ工 底版嵩上げ工 3号組立ﾏﾝﾎｰﾙ ｍ 0.000  推進立坑内　0ヶ所

型 枠 工 ｍ2

コンクリート工 ｍ3

削孔工 塩ビ管  φ200 ヶ所 -

ヒューム管  φ250 ヶ所 1

継手工 マンホール用  塩ビ管φ200 ヶ所 -
可とう継手
（貼付型）  ヒューム管φ250 ヶ所 2

管渠工 塩ビ管  φ350 ｍ 0.38

 φ500 ｍ 0.35

数 量



名　　　称

１.嵩上げコンクリート工
（推進立坑内3号組立マンホール）

 　2号嵩上げコンクリート工

＝ 0 ヶ所

＝ ｍ

１）型　枠　工

 π × 1.80 × 1.00m ＝ 5.655 m
2
/m

 5.655㎡/m × 0m ＝ 0.000 ｍ
2

２）コンクリート工

 π/4 × 1.80
2
 × 1.00m ＝ 2.545 m

3
/m

 2.545m3/m × 0m ＝ 0.000 ｍ
3

２.底部工（参考）
１）インバートコンクリート工

＝ m3

 π/4×0.60
2
×0.15 ＝ 0.042 m

3

(控除)

＝ m
3

＝ m
3

合計 ＝ 0.042 ｍ
3

２）モルタル上塗り工

＝ m2

(控除)

＝ m
2

＝ m
2

合計 ＝ 0.000 ｍ
2

３）基礎砕石工（t=0.20m）

＝ ｍ
2

No.7-2-1

算　　　　　　　　式 数　　量



1号組立マンホール 材料表
No.7-3-1

工　種 種　別 細　  別 単位 摘　    要

人孔設置工 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 内径φ900mm ヶ所 1 ﾏﾝﾎｰﾙ深 H=2.576m

人孔鉄蓋 受枠とも　T-25 組 1 転落防止梯子あり
φ600

受枠とも　T-14 組 -

調整金具     25mm 個 -

    45mm 個 1

 H=  5cm 個 -
 調整リング

φ600  H= 10cm 個 2

 H= 15cm 個 -

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 45cm 個 -
φ600×900

 H= 60cm 個 1

 H= 60cm 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 90cm 個 -

φ900  H=120cm 個 -

(標準形)  H=150cm 個 -

 H=180cm 個 -

 H= 60cm 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 90cm 個 -

φ900  H=120cm 個 -

(深　形)  H=150cm 個 -

 H=180cm 個 -

 H= 60cm 個 -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H= 90cm 個 -

φ900  H=120cm 個 -

(標準形)  H=150cm 個 -

 H=180cm 個 1

 H= 60cm 個 -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H= 90cm 個 -

φ900  H=120cm 個 -

(深　形)  H=150cm 個 -

 H=180cm 個 -
底版ﾌﾞﾛｯｸ
(標準形)  H= 13cm 個 1
中間スラブ

φ900 FRP製中間スラブ ヶ所 -
底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ

（組立式） ﾓﾙﾀﾙ上塗り ヶ所 1

嵩上げ工 底版嵩上げ工 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ ｍ 0.000  推進立坑内　0ヶ所

型 枠 工 ｍ2

コンクリート工 ｍ3

削孔工 塩ビ管  φ200 ヶ所 -

ヒューム管  φ250 ヶ所 1

継手工 マンホール用  塩ビ管φ200 ヶ所 1
可とう継手
（貼付型）  ヒューム管φ250 ヶ所 1

管渠工 塩ビ管  φ350 ｍ -

 φ500 ｍ -

数 量



名　　　称

１.嵩上げコンクリート工
（推進立坑内1号組立マンホール）

 　1号嵩上げコンクリート工

＝ 0 ヶ所

＝ ｍ

１）型　枠　工

 π × 1.10 × 1.00m ＝ 3.456 m
2
/m

 3.456㎡/m × 0m ＝ 0.000 ｍ
2

２）コンクリート工

 π/4 × 1.10
2
 × 1.00m ＝ 0.950 m

3
/m

 0.95m3/m × 0m ＝ 0.000 ｍ
3

２.底部工（参考）
１）インバートコンクリート工

 π/4×0.902×0.295 ＝ 0.188 m3

 π/4×0.50
2
×0.13 ＝ 0.026 m

3

(控除)

 π/4×0.25
2
×1/2×0.90 ＝ -0.022 m

3

＝ m
3

合計 ＝ 0.192 ｍ
3

２）モルタル上塗り工

 π/4×0.902 ＝ 0.636 m2

 π×0.25×1/2×0.90 ＝ 0.353 m
2

(控除)

 0.25×0.90 ＝ -0.225 m
2

＝ m
2

合計 ＝ 0.764 ｍ
2

３）基礎砕石工（t=0.20m）

＝ ｍ
2

No.7-3-1

算　　　　　　　　式 数　　量



2号組立マンホール 材料表
No.15-1-1

工　種 種　別 細　  別 単位 摘　    要

人孔設置工 2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 内径φ1200mm ヶ所 1 ﾏﾝﾎｰﾙ深 H=6.332m

人孔鉄蓋 受枠とも　T-25 組 -
φ600

受枠とも　T-14 組 1 転落防止梯子あり

調整金具     25mm 個 -

    45mm 個 1

 H=  5cm 個 -
 調整リング

φ600  H= 10cm 個 1

 H= 15cm 個 -

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 45cm 個 -
φ600×1200

 H= 60cm 個 1

 H=120cm 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm 個 -

φ1200  H=180cm 個 1

(標準形)  H=210cm 個 1

 H=240cm 個 -

 H= 90cm 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H=120cm 個 -

φ1200  H=150cm 個 -

(深　形)  H=180cm 個 -

 H=210cm 個 -

 H=120cm 個 -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm 個 -

φ1200  H=180cm 個 -

(標準形)  H=210cm 個 -

 H=240cm 個 -

 H=120cm 個 -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm 個 -

φ1200  H=180cm 個 1

(深　形)  H=210cm 個 -

 H=240cm 個 -
底版ﾌﾞﾛｯｸ
(深　形)  H= 15cm 個 1

中間スラブ
φ1200 FRP製中間スラブ ヶ所 1
底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ

（組立式） ﾓﾙﾀﾙ上塗り ヶ所 1

嵩上げ工 底版嵩上げ工 2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ ｍ 0.205  推進立坑内　1ヶ所

型 枠 工 ｍ2 0.93

コンクリート工 ｍ3 0.34

削孔工 塩ビ管  φ200 ヶ所 1

ヒューム管  φ250 ヶ所 -

継手工 マンホール用  塩ビ管φ200 ヶ所 1
可とう継手
（貼付型）  ヒューム管φ250 ヶ所 1

管渠工 塩ビ管  φ350 ｍ -

 φ500 ｍ -

数 量



名　　　称

１.嵩上げコンクリート工
（推進立坑内2号組立マンホール）

 　1号嵩上げコンクリート工

＝ 1 ヶ所

＝ 0.205 ｍ

１）型　枠　工

 π × 1.45 × 1.00m ＝ 4.555 m2/m

 4.555㎡/m × 0.205m ＝ 0.934 ｍ2

２）コンクリート工

 π/4 × 1.452 × 1.00m ＝ 1.651 m3/m

 1.651m3/m × 0.205m ＝ 0.338 ｍ3

２.底部工（参考）
１）インバートコンクリート工

 π/4×1.202×0.345 ＝ 0.390 m3

 π/4×0.602×0.15 ＝ 0.042 m3

(控除)

 π/4×0.252×1/2×1.20 ＝ -0.029 m3

＝ m3

合計 ＝ 0.403 ｍ3

２）モルタル上塗り工

 π/4×1.202 ＝ 1.131 m2

 π×0.25×1/2×1.20 ＝ 0.471 m2

(控除)

 0.25×1.20 ＝ -0.300 m2

＝ m2

合計 ＝ 1.302 ｍ2

３）基礎砕石工（t=0.20m）

＝ ｍ2

No.15-1-1

算　　　　　　　　式 数　　量



2号組立マンホール副管工 材料集計表
No.15-1-1

工　種 種　別 細　  別 単位 摘　    要

内副管設置工 副管径(φ100） ヶ所 -

副管径(φ150） ヶ所 1

副管径(φ200） ヶ所 -

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ100 本 -

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ150 本 2

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ200 本 -
塩ビ管用

内副管用MH接手 φ150×φ100 個 -
塩ビ管用

内副管用MH接手 φ200×φ150 個 1
ヒューム管用

内副管用MH接手 φ250×φ200 個 -

ｶﾗｰ継ぎ手 φ100 個 -

ｶﾗｰ継ぎ手 φ150 個 1

ｶﾗｰ継ぎ手 φ200 個 -

90ﾟ曲管 φ100 個 -

90ﾟ曲管 φ150 個 1

90ﾟ曲管 φ200 個 -

60ﾟ曲管 φ100 個 -

60ﾟ曲管 φ150 個 -

60ﾟ曲管 φ200 個 -

30ﾟ曲管 φ100 個 -

30ﾟ曲管 φ150 個 -

30ﾟ曲管 φ200 個 -

固定バンド φ100 個 -

固定バンド φ150 個 5

固定バンド φ200 個 -

流入管用蓋 φ150流入管用 個 -

流入管用蓋 φ200流入管用 個 -

流入管用蓋 φ250流入管用 個 -

型 枠 工 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ｍ3

基礎砕石工 ｍ3 -

取付工 4.5m以上～5.0m未満 ヶ所 1

数　量



名　　　　称 算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

No.15-1-1
内副管 ＝ - ヶ所
φ150 ＝ 1 ヶ所

＝ - ヶ所

1) ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ150
＝ - 本

　　　延長　　　Ｌ ＝ 4.591 ｍ ＝ 1.15 本
　4.591m ／ 4.00m/本 ＝ - 本

＝ - 個
2)内副管用MH継手 (塩ビ管用) ＝ 1 個

φ200×150 ＝ - 個

＝ - 個
3) カラー継ぎ手 ＝ 1 個

φ150 ＝ - 個

＝ - 個
4) 90ﾟ曲管 ＝ 1 個

φ150 ＝ - 個

＝ - 個
5) 60ﾟ曲管 ＝ - 個

φ150 ＝ - 個

＝ - 個
6) 30ﾟ曲管 ＝ - 個

φ150 ＝ - 個

＝ - 個
7) 固定バンド ＝ 5 個

φ150 ＝ - 個

＝ - 個
8) 流入管用蓋 ＝ - 個

φ200 ＝ - 個

9) 型枠工
＝ ｍ

2

10) コンクリート工

ｍ
3

※管控除 ＝ ｍ
3

計 ＝ ｍ
3

11）基 礎 砕 石

＝ ｍ
3

12）取付工
4.5m以上～5.0m未満 ＝ 1 ヶ所



3号組立マンホール 材料表
No.15-2-1

工　種 種　別 細　  別 単位 摘　    要

人孔設置工 3号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 内径φ1500mm ヶ所 1 ﾏﾝﾎｰﾙ深 H=6.767m

人孔親子蓋 受枠とも　T-25 組 -
φ900

受枠とも　T-14 組 1 転落防止梯子あり

調整金具     25mm 個 -

    45mm 個 1

 H=  5cm：抗菌仕様 個 -
 調整リング

φ900  H= 10cm：抗菌仕様 個 -

 H= 15cm：抗菌仕様 個 2

 斜壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 30cm：抗菌仕様 個 1
φ900×1500

 H= 60cm：抗菌仕様 個 -

 H=120cm：抗菌仕様 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm：抗菌仕様 個 1

φ1500  H=180cm：抗菌仕様 個 -

(標準形)  H=210cm：抗菌仕様 個 1

 H=240cm：抗菌仕様 個 -

 H= 60cm：抗菌仕様 個 -

直壁ﾌﾞﾛｯｸ  H= 90cm：抗菌仕様 個 -

φ1500  H=120cm：抗菌仕様 個 -

(深　形)  H=150cm：抗菌仕様 個 -

 H=180cm：抗菌仕様 個 -

 H=120cm：抗菌仕様 個 -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm：抗菌仕様 個 -

φ1500  H=180cm：抗菌仕様 個 -

(標準形)  H=210cm：抗菌仕様 個 -

 H=240cm：抗菌仕様 個 -

 H=120cm：抗菌仕様 個 -

躯体ﾌﾞﾛｯｸ  H=150cm：抗菌仕様 個 -

φ1500  H=180cm：抗菌仕様 個 -

(深　形)  H=210cm：抗菌仕様 個 -

 H=240cm：抗菌仕様 個 1
底版ﾌﾞﾛｯｸ
(深　形)  H= 15cm：抗菌仕様 個 1

中間スラブ
φ1500 FRP製中間スラブ ヶ所 1
底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄ

（組立式） ﾓﾙﾀﾙ上塗り ヶ所 1

嵩上げ工 底版嵩上げ工 3号組立ﾏﾝﾎｰﾙ ｍ 0.000  推進立坑内　0ヶ所

型 枠 工 ｍ2

コンクリート工 ｍ3

削孔工 塩ビ管  φ200 ヶ所 -

ヒューム管  φ250 ヶ所 1

継手工 マンホール用  塩ビ管φ200 ヶ所 1
可とう継手
（貼付型）  ヒューム管φ250 ヶ所 1

管渠工 塩ビ管  φ350 ｍ -

 φ500 ｍ -

数 量



名　　　称

１.嵩上げコンクリート工
（推進立坑内3号組立マンホール）

 　2号嵩上げコンクリート工

＝ 0 ヶ所

＝ ｍ

１）型　枠　工

 π × 1.80 × 1.00m ＝ 5.655 m2/m

 5.655㎡/m × 0m ＝ 0.000 ｍ2

２）コンクリート工

 π/4 × 1.802 × 1.00m ＝ 2.545 m3/m

 2.545m3/m × 0m ＝ 0.000 ｍ3

２.底部工（参考）
１）インバートコンクリート工

＝ m3

 π/4×0.602×0.15 ＝ 0.042 m3

(控除)

＝ m3

＝ m3

合計 ＝ 0.042 ｍ3

２）モルタル上塗り工

＝ m2

(控除)

＝ m2

＝ m2

合計 ＝ 0.000 ｍ2

３）基礎砕石工（t=0.20m）

＝ ｍ2

No.15-2-1

算　　　　　　　　式 数　　量



３ ． マ ン ホ ー ル ポ ン プ 場



§ １ ． 機 械 ・ 電 気 設 備 工



Ｎｏ．７－２－１



参考文献①：下水道用設計標準歩掛表　-第2巻ポンプ場・処理場-　令和5年度/公益社団法人日本下水道協会
参考文献②：公共建築工事標準単価積算基準　令和5年改定/国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　　　　　　　

（　機 　械 　・ 　電 　気 　設 　備 　工 　事　）

数 量 計 算 書

日立市　MP場　No.7-2-1
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1．機械設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

水中汚水汚物ポンプ 改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型　ﾍﾞﾙﾏｳｽ付 台 2.00 0.372 0.186ｔ/台

φ80×0.636m3/min×5.3ｍ×1.5kW 着脱装置含む

予旋回槽 φ1500　FRP製 基 1.00 0.030

輸送質量（ｔ） 0.402

（２）直接材料
名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　25A kg 2.04 0.88m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　80A kg 76.32 9.00m

小配管付属材料 式 1.00

仕切弁 JIS10k　80A 個 2.00

ボール式　SCS/SUS

逆止弁 JIS10k　80A 個 2.00

ボール式　SCS/NBR

空気抜弁 φ25　ねじ込み式 個 2.00

空気抜弁

流入バッフル φ250用　1550L 組 1.00 18.44kg/組

SUS製（取付金具含む）

流入バッフル φ200用　5900L 組 1.00 46.79kg/組

SUS製（取付金具含む）

流入バッフル φ250用　1200L 組 1.00 14.27kg/組

SUS製（取付金具含む）

中間スラブ FRP製　φ1500 組 1.00

備 考
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種 機械設備 一　　　般　　　労　　　務　　　費

据付工 設　　備 備　　　　　考

工　　種 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

機器・材料据付工

鋳 鉄 管 布 設 工

鋳鉄管弁類布設工

小 配 管 据 付 工

複合工・仮設工

鋼 管 布 設 工

計

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位　 数　量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ
3 0.44 　掘　　　削 ｍ

3 砂基礎　埋戻砂 ｍ
3

モルタル充填工 ｍ
3 0.01 　埋　　　戻 ｍ

3 殻運搬処理 ｍ
3

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ
2 0.02 発生土処理 ｍ

3 管路土留工 ｍ 足　　　　　場

鋼　材　加　工 ｔ 舗装切断 ｍ

　は　つ　り ｍ
3 舗装破砕 ｍ

2

型　　枠　　工 ｍ
2 表層工 ｍ

2

砕　石　基　礎 ｍ
3 路盤工 ｍ

2
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３．機器・材料据付工計算書

単位質量 歩　　　掛 据　　　　　付　　　　　人　　　　　工 質　　量

機　　器　　名　　称 数　量 種　別 ｔ／台 人／台 補 正 率 第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類 第7類 （ｔ） 備　　　　考

水中汚水汚物ポンプ 2 2 0.186 0.372 着脱装置含む

予旋回槽 1 6 0.030 0.030

流入バッフル 1 7 0.018 0.018

流入バッフル 1 7 0.047 0.047

流入バッフル 1 7 0.014 0.014

中間スラブ 1 7 0.036 0.036

計 0.517 　質量合計

　機械設備据付工　×　0.9

　普通作業員　　　×　0.1

　設備機械工　　　×　1.0

注）補正率は、下表より適用　※参考文献①：P.88

補正率 今回

高所又は地下における作業 0.1 地表又は床面より５ｍ以上又は地下２ｍ以上の場所 ○

次の制約条件がある場合

（１）競合

単純な制約がある作業 0.2 （２）停電等による作業能率低下

錯綜があるところでの作業 0.3 機器まわり、管廊等で特に錯綜する場所

夜間作業 関係通達による。

深夜作業 （同上）

適用基準

複雑な制約がある作業 0.4

悪環境における作業 0.2
毒ガスの発生するおそれのある場所及び危険物、劇薬物を
保管している場所又は施工に作業性の悪い場所

錯綜場所

深夜間

区分 作業種別

危険作業

作業工程上制約がある作業

類別歩掛り表

据付工（人）

Ｘ：１台当り質量

（ｔ）

機器等の類別 第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類 第7類

12.2X0.711 4.8X0.776 14.2X0.676 4.8X 7.5X 4.9X

■撤去工事における歩掛り

既設物の撤去工事歩掛りは、標準歩掛りに対して以下を適用する。

１）再使用する撤去物 標準歩掛の60％

２）再使用しない撤去物 標準歩掛の40％

※撤去物を再使用しない場合で、撤去対象物の標準歩掛りに機械設備据付工

を掲げているときは機械設備据付工を設備機械工と読み替える。

※参考文献①：P.95



鋼製加工品類計算書

№ 1 名称 流入バッフル 数量 1 № 2 名称 流入バッフル 数量 1

流入管径 流入管径
PL2t SUS304 PL2t SUS304

7.93 g/cm
3 7.93 g/cm

3

D= 150 D= 100
W1= 350 W1= 200
W2= 400 W2= 250

L= 1550 L= 5900

単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計 単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計
数量 比重 （kg） （kg） 数量 比重 （kg） （kg）

PL2t cｍ
3 2325 7.93 18.44 1 18.44 PL2t cｍ

3 5900 7.93 46.79 1 46.79

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

合計 18.44 合計 46.79

鋼材
SUS304

計算 計算
SUS304
鋼材

｛（50+150）×2+350｝×1550×2×10^-3

φ200φ250

｛（50+100）×2+200｝×5900×2×10^-3

50

50
D

W1

L

W2

50

50
D

W1

L

W2



鋼製加工品類計算書

№ 3 名称 流入バッフル 数量 1 № 名称 数量

流入管径 流入管径
PL2t SUS304 PL2t SUS304

7.93 g/cm
3 7.93 g/cm

3

D= 150 D=
W1= 350 W1=
W2= 400 W2=

L= 1200 L=

単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計 単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計
数量 比重 （kg） （kg） 数量 比重 （kg） （kg）

PL2t cｍ
3 1800 7.93 14.27 1 14.27 PL2t cｍ

3 7.93

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

合計 14.27 合計

鋼材
計算

鋼材
SUS304 SUS304

｛（50+150）×2+350｝×1200×2×10^-3

計算

φ250

50

50
D

W1

L

W2
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４．配管据付人工数計算書

①　小配管据付工　（ステンレス鋼鋼管、塩化ビニル管据付）　参考文献①：P.99

管　種 ス  　テ  　ン  　レ  　ス  　鋼  　鋼  　管 塩　　 　化 　　　ビ 　　　ニ 　　　ル 　　　管

場　所 屋　内　露　出　配　管 屋　外　露　出　配　管 屋　外　埋　設　配　管 給　水　用　屋　内　配　管 給　水　用　屋　外　配　管 排 水・通 気 用 配 管

口　径 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工

(mm） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） （ｍ） (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人）

13

15

20

25 1.08

30

32

40

50

65

75

80 9.88

100

125

150

200

250

300

350

計

②　ま　　と　　め

・墨出し、切断、ねじ切り、ねじ込み、管接合、支持材料の取付け及び弁類取付けを含む。
 人 工 数 備　　　　　　　　考 ・ソケット、ベンド等で一般的に必要なものの取付け人工は、本歩掛りに含まれる。

・フランジ接合の場合も本歩掛りを使用できるものとする。尚、フランジ接合の場合のフランジ、ボルト、ナット等は、
配管工  付属材料費率で算出できるものとする。

・屋外配管歩掛りには根切り、埋戻し等の土木工事は含まない。
※参考文献①：P.88 ・水圧検査等は、本歩掛りに含まれる。

・溶接検査歩掛り（フランジ溶接、高圧配管以外のつき合せ溶接）は本歩掛りに含まれる。
・支持材料の架台・Ｕボルト等は、付属材料費率で算出できるものとする。
・既設管廊内、及び既設機器設置場所での作業は、３０％上乗せするものとする。但し、補正率表錯綜場所の補正
 率は適用しないものとする。
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５.拾い出し根拠表

数量 面間寸法 数量 面間寸法 数量 面間寸法 数量 面間寸法

（A） （ｍ） （ｍ） （ｋｇ/ｍ） （kg） (kg) （個） （ｍ） （個） （ｍ） （個） （ｍ） （個） （ｍ） （ｍ）

SUS304sch20 25 0.400×2 0.80 0.88 2.32 2.04 2.86 2 0.10 1.08

SUS304sch20 80 （0.200+3.555）×2＋1.489 9.00 9.00 8.48 76.32 106.85 2 0.20 2 0.24 9.88

寸法表
番号 口径
① 80
② 80
③ 80
④ 80
⑤ 80
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

設計数量 ＝ 実数量 × １．０　（８０Ａ以上）

　 　　　　　＝ 実数量 × （ １ ＋ 材料補完率　０．１）　（６５Ａ以下）

付属材料 ＝ 設計数量 × 付属材料費率

管継手（エルボ，ベンド，チーズ，フランジ等) 0.55

接続材料（ボルト，ナット，パッキン等） 0.10

支持材料（形鋼サポート，Ｕボルト等及びそれらの塗装） 0.70

塗装（上下各２回塗り，文字書きを含む。） 0.35

管継手 1.15

接合材料（ボルト，ナットＳＵＳ） 0.10

支持材料（ＳＳ） 0.15

管継手 1.90

接合材料 0.05

支持材料 0.25

塗装 0.10

参考文献①：P.91

配管工
数量

逆止弁
付属材料

可とう管仕切弁

寸法（mm）

塩化ビニルライニング
鋼管

小鋼管（350Ａ以下）
付属材料

鋼管、塩化ビニル管等

ステンレス鋼管

200
名称

SUS304sch20

SUS304sch20
SUS304sch20

3555

2.30

1.70

1.40

単位質量
管種

口径 設計数量
算出式

設計数量実数量

材　　料　　名 付属材料費率 備　　　　　　　　　　考

1489

200
240

仕切弁　ボール式　SCS/SUS
逆止弁　ボール式　SCS/NBR

Ｐ

Ｐ

④
③

②
①

⑤

25A SUS304sch20
0.4m
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６．複合工・仮設工集計表

無筋 発生土 表層工 路盤工 砂基礎 殻運搬 管路

名　　　　　　　　　称 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 鋼材加工 は つ り 型 枠 工 砕石 堀　　削 埋　　戻 処理 舗装切断 舗装破砕 密粒度As RC-40 埋設砂 処理 土留工

充填 1：2 工

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2 t 箇所 ｍ

2
ｍ

3
ｍ

3
ｍ

3
ｍ

3 ｍ ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3 ｍ

１．予旋回槽底部コンクリート工 0.443

２．

３．揚水管固定工 0.002 0.018

４．

５．

６．

0.443 0.002 0.018

計 0.44 0.01 0.02

補正率

単位歩掛（人/単位）

工　　　量　（人）

工　　　　種

参考文献　頁

モ ル タ ル 工
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 予旋回槽底部コンクリート工 1ヶ所 (1.500＾2－0.400＾2×2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 1.500 ×(π/4)×0.292

B= 0.292 0.443 0.443

C= 0.400

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F=

　　　　　　　　　　

ｍ2 ｍ2

箇所 箇所

No.　２ ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A=

B=

C=

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F=

ｍ2 ｍ2

箇所 箇所

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

φA

φ
C

B
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 揚水管固定工 1ヶ所 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 0.089

B= 0.250

C= 0.125

D=

E= （0.250＾2/2－0.089＾2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F= ×（π/4）×0.125

　　　　　　　　　　 0.002 0.002

（0.250＾2/2－0.089^2) ｍ2 ｍ2

×（π/4）

0.018 0.018

箇所 箇所

No.　４ ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A=

B=

C=

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F=

ｍ2 ｍ2

箇所 箇所

モ
ル
タ
ル

充
填
工

足
　
場
　
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型
　
枠
　
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型
　
枠
　
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

足
　
場
　
工

C

φ
B

φ
A
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1．電気設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

ポンプ制御盤 装柱型　SUS　1.5kW　2台用 面 1.00 0.105

無線式監視計 携帯電話通信網 台 1.00 0.005

アンテナ・専用ケーブル 付

引込開閉器盤 SUS 面 1.00 0.028

水位計 投込式　ケーブル20ｍ 組 1.00 0.005

フロートスイッチ ケーブル20ｍ 組 1.00 0.002

輸送質量（ｔ） 0.145

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

動力引込用ケーブル VVR　5.5mm2×3心 m 9.02

電灯引込用ケーブル VVR　5.5mm2×2心 m 8.58

接地用絶縁電線 IV　5.5mm2 m 5.39

ｹｰﾌﾞﾙ・電線付属材料費 式 1.00

電線管 FEP30 m 36.96

電線管 PE22 本 2.00

＝1.44本

電線管 PE28 本 3.00 8.69÷3.66m/本

＝2.37本

電線管 金属製可とう電線管 30mm m 2.20

防水プリカチューブ

電線管 VE16 本 1.00 2.09÷4.00m/本

＝0.52本

電線管付属材料 式 1.00

接地材料 リード端子付接地棒 本 1.00

φ14x1500L

接地埋設標 枚 1.00

埋設標識シート 150mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ２倍 m 10.00

引込柱 コンクリート柱　　8.0m 本 1.00

装柱材 自在バンド（IBT-212） ヶ 5.00

装柱材 ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせA形 ヶ 1.00

1000×170×140

装柱材 ＣＰ用足場ボルト 本 8.00

備 考

5.28÷3.66m/本
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種

技術者 技術者 技術者 設　　備

工　　種 （単体調整） 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

据付工集計表

試験工集計表

材料集計表－１

材料集計表－２

材料集計表－３

複合工・仮設工

合計

設計数量

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ
3 0.19 　掘　　　削 ｍ

3 1.50 砂基礎　埋戻砂 ｍ
3

モルタル充填工 ｍ
3 0.01 　埋　　　戻 ｍ

3 1.31 殻運搬処理 ｍ
3

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ
2 0.44 発生土処理 ｍ

3 0.20 管路土留工 m 足　　　　　場

鋼　材　加　工 ｔ 舗装切断 ｍ

　は　つ　り ｍ
3 舗装破砕 ｍ

2

型　　枠　　工 ｍ
2 1.44 表層工 ｍ

2

砕　石　基　礎 ｍ
3 路盤工 ｍ

2

一　　　般　　　労　　　務　　　費

（据　　付） （組合せ試験）
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３．据付工集計表

機 器 質 量 （ｔ）

単位歩掛 補正率 計 単位歩掛 補正率 計 単位工量 補正率 工量 単位質量 質 量

ポ ン プ 制 御 盤 W600×H1300×D350 面 1 0.105 0.105

引 込 開 閉 器 盤 W500×H800×D200 面 1 0.028 0.028

水 位 計 発信器類 組 1 0.005 0.005

フ ロ ー ト ス イ ッ チ 液位検出端 組 1 0.002 0.002

計 0.140

電　　　　　　工 参考文献①

頁

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
技術者（据付） 技術者（単体調整）

■撤去工事における歩掛り

既設物の撤去工事歩掛りは、標準歩掛りに対して以下を適用する。

１）再使用する撤去物 標準歩掛の60％

２）再使用しない撤去物 標準歩掛の40％

※１ 撤去物を再使用しない場合で、撤去対象物の標準歩掛りに技術者を掲げている

ときは技術者を電工と読み替える。

※２ 単体調整歩掛りは適用しない



15/25
４．試験工集計表

技術者（組合せ試験） 電　　　　　　工 普　通　作　業　員 参考文献① 機 器 質 量 （ｔ）

単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 頁 単 位 数 量 質 量 備　　考

ポ ン プ 制 御 盤
運転操作設備
動力制御盤

負荷 2

水 位 計
発信器類
(制御なし）

ﾙｰﾌﾟ 1

計 1.940

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
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５．材料集計表（１）

用 途 動力引込ケーブル

種 別 600V　VVR　3心 VCT4心

公 称 断 面 積 （ mm2 ） 5.5

№ 自 至
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP

1 引込点（200V） 引込開閉器盤 6.20

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤 2.00

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 3.80 22.40

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤 5.80

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤 2.00

8.20 7.80 3.80 22.40

1.10 1.10 1.10 1.10

9.02 8.58 4.18 24.64

9.02 8.58 4.18 24.64

1.00 1.00 1.00 1.00

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

参考文献　頁

設計数量合計

補正率

電　　　　工

普通作業員

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

5.5 1.25

電灯引込ケーブル 通信ケーブル（保安器～通報装置） ポンプ動力ケーブル

600V　VVR　2心
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５．材料集計表（１）

用 途

種 別

公 称 断 面 積 （ mm2 ）

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

参考文献　頁

設計数量合計

補正率

電　　　　工

普通作業員

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

水位計ケーブル 接地用電線（動力） 接地用電線

専用付属ケーブル IV IV

ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP

1.90 11.20 1.90 11.20

2.90

2.00

1.90 11.20 1.90 11.20 2.90 2.00

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

2.09 12.32 2.09 12.32 3.19 2.20

2.09 12.32 2.09 12.32 3.19 2.20

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

電工合計

普通作業員合計

5.5 5.50.75

液位検出器ケーブル

VCTFK　3心
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６．材料集計表（２）

種 別 硬質ビニル電線管

仕 様

№ 自 至 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設

1 引込点（200V） 引込開閉器盤 5.20

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 1.80

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 0.90

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 0.90 1.00

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤 4.80

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

4.80 7.90 0.90 1.00

1.10 1.10 1.10 1.10

5.28 8.69 0.99 1.10

5.28 8.69 0.99 1.10

1.00 1.00 1.00 1.00

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）
普通作業員

電　　　　工

参考文献①　頁

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管

PE22 PE28 PE36 PE42 PE54 PE70 PE82 PE92 VE16
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６．材料集計表（２）

種 別

仕 様

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）
普通作業員

電　　　　工

参考文献①　頁

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

22.40

11.20

33.60

1.10

36.96

36.96

1.00

FEP50 FEP65 FEP80 FEP100FEP40

波付硬質合成樹脂管

FEP30
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６．材料集計表（２）

種 別

仕 様

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）
普通作業員

電　　　　工

参考文献①　頁

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率

1.00

1.00

2.00

1.10

2.20

2.20

1.00

電工合計

普通作業員合計

17mm 24mm 30mm 38mm 50mm 63mm 76mm

金属製可とう電線管
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７．材料集計表（３）

種 別 コンクリート柱
ケーブル

埋設シート
接地棒 接地埋設標

仕 様 8.0ｍ
リード端子付
14φ×1.500L

単 位 本 ｍ 本 枚

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤 1.00

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 10.00

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 1.00 1.00

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

1.00 10.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 10.00 1.00 1.00

1.00 10.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

単位歩掛 電工合計

工　量　（人）

単位歩掛 普通作業員合計

工　量　（人）

単位歩掛 技術者合計

工　量　（人）

普通作業員

技術者

参考文献　頁

電　　　　工

計

（１＋補完率）

設計数量

設計数量合計

補正率
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８．拾い出し根拠表 ※管内配線のケーブル/電線は端末処理余長として1ｍ余分に計上とする。

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
600V　VVR 5.5mm2 3心 ﾗｯｸ + + + ﾗｯｸ + + +

管内 6.20 5.20 + 1.00 + + 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

接地線 管内 + + + 接地線 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

電線管 PE28 露出 5.20 5.20 + + + 電線管 露出 + + +
埋設 + + + 埋設 + + +

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
600V　VVR 5.5mm2 3心 ﾗｯｸ + + + ﾗｯｸ + + +

管内 2.00 1.00 + 1.00 + + 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

接地線 管内 + + + 接地線 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

電線管 30mm 露出 1.00 1.00 + + + 電線管 露出 + + +
埋設 + + + 埋設 + + +

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
VCT 1.25mm2×4心 ﾗｯｸ + + + ﾗｯｸ + + +

管内 3.80 （ 0.90 + 1.00 + + ） ×2 管内 + + +
FEP 22.40 （ 1.20 + 10.00 + + ） ×2 FEP + + +

接地線 管内 + + + 接地線 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

電線管 PE28 露出 1.80 （ 0.90 + + + ） ×2 電線管 露出 + + +
FEP30 埋設 22.40 （ 1.20 + 10.00 + + ） ×2 埋設 + + +

～ ～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
VCTFK　0.75mm2　3心 ﾗｯｸ + + + 600V　VVR 5.5mm2 2心 ﾗｯｸ + + +
水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ 管内 1.90 0.90 + 1.00 + + 管内 5.80 4.80 + 1.00 + +

FEP 11.20 1.20 + 10.00 + + FEP + + +
接地線 管内 + + + 接地線 管内 + + +

FEP + + + FEP + + +
電線管 PE28 露出 0.90 0.90 + + + 電線管 PE22 露出 4.80 4.80 + + +

FEP30 埋設 11.20 1.20 + 10.00 + + 埋設 + + +
～ ～

ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
ﾗｯｸ + + + 600V　VVR 5.5mm2 2心 ﾗｯｸ + + +
管内 + + + 管内 2.00 1.00 + 1.00 + +
FEP + + + FEP + + +

接地線　IV 5.5　mm2 管内 2.90 0.90 + 1.00 + 1.00 + 接地線　IV 5.5　mm2 管内 2.00 1.00 + 1.00 + +
FEP + + + FEP + + +

電線管 VE16 露出 0.90 0.90 + + + 電線管 30mm 露出 1.00 1.00 + + +
VE16 埋設 1.00 1.00 + + + 埋設 + + +

引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

⑤

配 線 区 間 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

⑩

配 線 区 間

④

配 線 区 間 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

⑨

配 線 区 間 引込点（１00V） 引込開閉器盤

③

配 線 区 間 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

⑧

配 線 区 間

②

配 線 区 間 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

⑦

配 線 区 間

 ①

配 線 区 間 引込点（200V） 引込開閉器盤

⑥

配 線 区 間



23/25
９．複合工・仮設工集計表

無筋 発生土 表層工 路盤工 砂基礎 殻運搬 管路

名　　　　　　　　　称 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 鋼材加工 は つ り 型 枠 工 砕　石 堀　　削 埋　　戻 処理 舗装切断 舗装破砕 密粒度As RC-40 埋設砂 処理 土留工

充填 1：2 工

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2 t 箇所 ｍ

2
ｍ

3
ｍ

3
ｍ

3
ｍ

3 ｍ ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3 ｍ

１．電線管貫通工 0.001 0.004 3

２．引込柱建柱土工 1.504 1.306 0.198

３．引込柱基礎 0.187 0.432 1.440

４．

５．

６．

７．

８．

0.187 0.001 0.436 3 1.440 1.504 1.306 0.198

計 0.19 0.01 0.44 3 1.44 1.50 1.31 0.20

補正率 1.00

単位歩掛（人/単位）

工　　　量　（人）

工　　　　種

参考文献　頁

モ ル タ ル 仕 上
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１０．複合工、仮設工計算書

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 電線管貫通工 1ヶ所 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A= 0.100

B= 0.050

C= 0.030

D= 1

E= 0.050 ｛（0.050^2－0.030^2)×1 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

F= 0.030 ＋（0.050^2－0.030^2)×2｝

G= 2 ×(π/4)×0.100 0.001 0.001

H=

I= ｛（0.050^2－0.030^2)×1 ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J= ＋（0.050^2－0.030^2)×2｝

×(π/4) 0.004 0.004

箇所 箇所 ｍ
3

ｍ
3

3 3

No.　２ 引込柱建柱土工 1ヶ所 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A= 1.200

B= 1.330

C= 0.247

D=

E= ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F=

G=

H=

I= ｍ
2

ｍ
2 1.200＾2×（π/4)×1.330 ｍ

3
ｍ

3

J=

K= 1.504 1.504

1.504-1.306 ｍ
3

ｍ
3 1.504 ｍ

3
ｍ

3

－0.600×0.600×0.550

0.198 0.198 1.306 1.306

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

発
生
土
処
理

埋

戻

は
つ
り
工

埋

戻

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

A

φ
B

φ
E

電線管　　　　　
FEPφC×D本

電線管　　　　　
FEPφF×G本

φC

φA

B
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１０．複合工、仮設工計算書

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 引込柱基礎 1基 0.600×0.600×0.600 ｍ
3

ｍ
3 （0.600＋0.600）×2×0.600 ｍ

2
ｍ

2

A= 0.247 －0.247^2×（π/4）×0.600

B= 0.600 0.187 0.187 1.440 1.440

C= 0.600

D= 0.550

E= 0.050 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F= 0.600

G=

H=

I= （0.600＋0.600）×2×0.050 ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J= ＋0.600×0.600

－0.247^2×（π/4） 0.432 0.432

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

No.　４ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A=

B=

C=

D=

E= ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F=

G=

H=

I= ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J=

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3発

生
土
処
理

埋

戻

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

発
生
土
処
理

埋

戻

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工A

▽GL

B

Ｄ
E

Ｆ

C
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参考文献①：下水道用設計標準歩掛表　-第2巻ポンプ場・処理場-　令和5年度/公益社団法人日本下水道協会
参考文献②：公共建築工事標準単価積算基準　令和5年改定/国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　　　　　　　

（　機 　械 　・ 　電 　気 　設 　備 　工 　事　）

数 量 計 算 書

日立市　MP場　No.15-2-1
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1．機械設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

水中汚水汚物ポンプ 改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型　ﾍﾞﾙﾏｳｽ付 台 2.00 0.342 0.171ｔ/台

φ80×0.690m3/min×4.5ｍ×1.5kW 着脱装置含む

予旋回槽 φ1500　FRP製 基 1.00 0.025

輸送質量（ｔ） 0.367

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　25A kg 2.04 0.88m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　80A kg 75.90 8.95m

小配管付属材料 式 1.00

仕切弁 JIS10k　80A 個 2.00

ボール式　SCS/SUS

逆止弁 JIS10k　80A 個 2.00

ボール式　SCS/NBR

空気抜弁 φ25　ねじ込み式 個 2.00

空気抜弁

流入バッフル φ250用　1200L 組 1.00 14.27kg/組

SUS製（取付金具含む）

中間スラブ FRP製　φ1500 組 1.00

備 考
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種 機械設備 一　　　般　　　労　　　務　　　費

据付工 設　　備 備　　　　　考

工　　種 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

機器・材料据付工

鋳 鉄 管 布 設 工

鋳鉄管弁類布設工

小 配 管 据 付 工

複合工・仮設工

鋼 管 布 設 工

計

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位　 数　量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ
3 0.48 　掘　　　削 ｍ

3 砂基礎　埋戻砂 ｍ
3

モルタル充填工 ｍ
3 0.01 　埋　　　戻 ｍ

3 殻運搬処理 ｍ
3

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ
2 0.01 発生土処理 ｍ

3 管路土留工 ｍ 足　　　　　場

鋼　材　加　工 ｔ 舗装切断 ｍ

　は　つ　り ｍ
3 舗装破砕 ｍ

2

型　　枠　　工 ｍ
2 表層工 ｍ

2

砕　石　基　礎 ｍ
3 路盤工 ｍ

2
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３．機器・材料据付工計算書

単位質量 歩　　　掛 据　　　　　付　　　　　人　　　　　工 質　　量

機　　器　　名　　称 数　量 種　別 ｔ／台 人／台 補 正 率 第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類 第7類 （ｔ） 備　　　　考

水中汚水汚物ポンプ 2 2 0.171 0.342 着脱装置含む

予旋回槽 1 6 0.025 0.025

流入バッフル 1 7 0.014 0.014

中間スラブ 1 7 0.036 0.036

計 0.417 　質量合計

　機械設備据付工　×　0.9

　普通作業員　　　×　0.1

　設備機械工　　　×　1.0

注）補正率は、下表より適用　※参考文献①：P.88

補正率 今回

高所又は地下における作業 0.1 地表又は床面より５ｍ以上又は地下２ｍ以上の場所 ○

次の制約条件がある場合

（１）競合

単純な制約がある作業 0.2 （２）停電等による作業能率低下

錯綜があるところでの作業 0.3 機器まわり、管廊等で特に錯綜する場所

夜間作業 関係通達による。

深夜作業 （同上）

適用基準

複雑な制約がある作業 0.4

悪環境における作業 0.2
毒ガスの発生するおそれのある場所及び危険物、劇薬物を
保管している場所又は施工に作業性の悪い場所

錯綜場所

深夜間

区分 作業種別

危険作業

作業工程上制約がある作業

類別歩掛り表

据付工（人）

Ｘ：１台当り質量

（ｔ）

機器等の類別 第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類 第7類

12.2X0.711 4.8X0.776 14.2X0.676 4.8X 7.5X 4.9X

■撤去工事における歩掛り

既設物の撤去工事歩掛りは、標準歩掛りに対して以下を適用する。

１）再使用する撤去物 標準歩掛の60％

２）再使用しない撤去物 標準歩掛の40％

※撤去物を再使用しない場合で、撤去対象物の標準歩掛りに機械設備据付工

を掲げているときは機械設備据付工を設備機械工と読み替える。

※参考文献①：P.95



鋼製加工品類計算書

№ 1 名称 流入バッフル 数量 1 № 名称 数量

流入管径 流入管径
PL2t SUS304 PL2t SUS304

7.93 g/cm
3 7.93 g/cm

3

D= 150 D=
W1= 350 W1=
W2= 400 W2=

L= 1200 L=

単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計 単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計
数量 比重 （kg） （kg） 数量 比重 （kg） （kg）

PL2t cｍ
3 1800 7.93 14.27 1 14.27 PL2t cｍ

3 7.93

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

合計 14.27 合計

鋼材
SUS304

計算 計算
SUS304
鋼材

｛（50+150）×2+350｝×1200×2×10^-3

φ250

50

50
D

W1

L

W2
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４．配管据付人工数計算書

①　小配管据付工　（ステンレス鋼鋼管、塩化ビニル管据付）　参考文献①：P.99

管　種 ス  　テ  　ン  　レ  　ス  　鋼  　鋼  　管 塩　　 　化 　　　ビ 　　　ニ 　　　ル 　　　管

場　所 屋　内　露　出　配　管 屋　外　露　出　配　管 屋　外　埋　設　配　管 給　水　用　屋　内　配　管 給　水　用　屋　外　配　管 排 水・通 気 用 配 管

口　径 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工

(mm） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） （ｍ） (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人）

13

15

20

25 1.08

30

32

40

50

65

75

80 9.83

100

125

150

200

250

300

350

計

②　ま　　と　　め

・墨出し、切断、ねじ切り、ねじ込み、管接合、支持材料の取付け及び弁類取付けを含む。
 人 工 数 備　　　　　　　　考 ・ソケット、ベンド等で一般的に必要なものの取付け人工は、本歩掛りに含まれる。

・フランジ接合の場合も本歩掛りを使用できるものとする。尚、フランジ接合の場合のフランジ、ボルト、ナット等は、
配管工 7.10  付属材料費率で算出できるものとする。

・屋外配管歩掛りには根切り、埋戻し等の土木工事は含まない。
※参考文献①：P.88 ・水圧検査等は、本歩掛りに含まれる。

・溶接検査歩掛り（フランジ溶接、高圧配管以外のつき合せ溶接）は本歩掛りに含まれる。
・支持材料の架台・Ｕボルト等は、付属材料費率で算出できるものとする。
・既設管廊内、及び既設機器設置場所での作業は、３０％上乗せするものとする。但し、補正率表錯綜場所の補正
 率は適用しないものとする。

6.45×1.1（地下作業）
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５.拾い出し根拠表

数量 面間寸法 数量 面間寸法 数量 面間寸法 数量 面間寸法

（A） （ｍ） （ｍ） （ｋｇ/ｍ） （kg） (kg) （個） （ｍ） （個） （ｍ） （個） （ｍ） （個） （ｍ） （ｍ）

SUS304sch20 25 0.400×2 0.80 0.88 2.32 2.04 2.86 2 0.10 1.08

SUS304sch20 80 （0.200+2.819）×2＋1.422＋1.489 8.95 8.95 8.48 75.90 106.26 2 0.20 2 0.24 9.83

寸法表
番号 口径
① 80
② 80
③ 80
④ 80
⑤ 80
⑥ 80
⑦
⑧
⑨
⑩

設計数量 ＝ 実数量 × １．０　（８０Ａ以上）

　 　　　　　＝ 実数量 × （ １ ＋ 材料補完率　０．１）　（６５Ａ以下）

付属材料 ＝ 設計数量 × 付属材料費率

管継手（エルボ，ベンド，チーズ，フランジ等) 0.55

接続材料（ボルト，ナット，パッキン等） 0.10

支持材料（形鋼サポート，Ｕボルト等及びそれらの塗装） 0.70

塗装（上下各２回塗り，文字書きを含む。） 0.35

管継手 1.15

接合材料（ボルト，ナットＳＵＳ） 0.10

支持材料（ＳＳ） 0.15

管継手 1.90

接合材料 0.05

支持材料 0.25

塗装 0.10

参考文献①：P.91

配管工
数量

逆止弁
付属材料

可とう管仕切弁

寸法（mm）

塩化ビニルライニング
鋼管

小鋼管（350Ａ以下）
付属材料

鋼管、塩化ビニル管等

ステンレス鋼管

SUS304sch20 1489

200
名称

SUS304sch20

SUS304sch20
SUS304sch20

2819

2.30

1.70

1.40

単位質量
管種

口径 設計数量
算出式

設計数量実数量

材　　料　　名 付属材料費率 備　　　　　　　　　　考

1422

200
240

仕切弁　ボール式　SCS/SUS
逆止弁　ボール式　SCS/NBR

Ｐ

Ｐ

④
③

②
①

⑤

25A SUS304sch20
0.4m
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６．複合工・仮設工集計表

無筋 発生土 表層工 路盤工 砂基礎 殻運搬 管路

名　　　　　　　　　称 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 鋼材加工 は つ り 型 枠 工 砕石 堀　　削 埋　　戻 処理 舗装切断 舗装破砕 密粒度As RC-40 埋設砂 処理 土留工

充填 1：2 工

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2 t 箇所 ｍ

2
ｍ

3
ｍ

3
ｍ

3
ｍ

3 ｍ ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3 ｍ

１．予旋回槽底部コンクリート工 0.475

２．

３．揚水管固定工 0.001 0.009

４．

５．

６．

0.475 0.001 0.009

計 0.48 0.01 0.01

補正率

単位歩掛（人/単位）

工　　　量　（人）

工　　　　種

参考文献　頁

モ ル タ ル 工
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 予旋回槽底部コンクリート工 1ヶ所 (1.500＾2－0.300＾2×2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 1.500 ×(π/4)×0.292

B= 0.292 0.475 0.475

C= 0.300

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F=

　　　　　　　　　　

ｍ2 ｍ2

箇所 箇所

No.　２ ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A=

B=

C=

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F=

ｍ2 ｍ2

箇所 箇所

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

φA

φ
C

B



10/24

７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 揚水管固定工 1ヶ所 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 0.089

B= 0.200

C= 0.125

D=

E= （0.200＾2/2－0.089＾2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F= ×（π/4）×0.125

　　　　　　　　　　 0.001 0.001

（0.200＾2/2－0.089^2) ｍ2 ｍ2

×（π/4）

0.009 0.009

箇所 箇所

No.　４ ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A=

B=

C=

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F=

ｍ2 ｍ2

箇所 箇所

モ
ル
タ
ル

充
填
工

足
　
場
　
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型
　
枠
　
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型
　
枠
　
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

足
　
場
　
工

C

φ
B

φ
A
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1．電気設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

ポンプ制御盤 装柱型　SUS　1.5kW　2台用 面 1.00 0.105

無線式監視計 携帯電話通信網 台 1.00 0.005

アンテナ・専用ケーブル 付

引込開閉器盤 SUS 面 1.00 0.028

水位計 投込式　ケーブル20ｍ 組 1.00 0.005

フロートスイッチ ケーブル20ｍ 組 1.00 0.002

輸送質量（ｔ） 0.145

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

動力引込用ケーブル VVR　5.5mm2×3心 m 9.02

電灯引込用ケーブル VVR　5.5mm2×2心 m 8.58

接地用絶縁電線 IV　5.5mm2 m 5.39

ｹｰﾌﾞﾙ・電線付属材料費 式 1.00

電線管 FEP30 m 36.96

電線管 PE22 本 2.00

＝1.44本

電線管 PE28 本 3.00 8.69÷3.66m/本

＝2.37本

電線管 金属製可とう電線管 30mm m 2.20

防水プリカチューブ

電線管 VE16 本 1.00 2.09÷4.00m/本

＝0.52本

電線管付属材料 式 1.00

接地材料 リード端子付接地棒 本 1.00

φ14x1500L

接地埋設標 枚 1.00

埋設標識シート 150mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ２倍 m 10.00

引込柱 コンクリート柱　　8.0m 本 1.00

装柱材 自在バンド（IBT-212） ヶ 5.00

装柱材 ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせA形 ヶ 1.00

1000×170×140

装柱材 ＣＰ用足場ボルト 本 8.00

備 考

5.28÷3.66m/本
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種

技術者 技術者 技術者 設　　備

工　　種 （単体調整） 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

据付工集計表

試験工集計表

材料集計表－１

材料集計表－２

材料集計表－３

複合工・仮設工

合計

設計数量

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ
3 0.19 　掘　　　削 ｍ

3 1.50 砂基礎　埋戻砂 ｍ
3

モルタル充填工 ｍ
3 0.01 　埋　　　戻 ｍ

3 1.31 殻運搬処理 ｍ
3

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ
2 0.44 発生土処理 ｍ

3 0.20 管路土留工 m 足　　　　　場

鋼　材　加　工 ｔ 舗装切断 ｍ

　は　つ　り ｍ
3 舗装破砕 ｍ

2

型　　枠　　工 ｍ
2 1.44 表層工 ｍ

2

砕　石　基　礎 ｍ
3 路盤工 ｍ

2

一　　　般　　　労　　　務　　　費

（据　　付） （組合せ試験）



13/24
３．据付工集計表

機 器 質 量 （ｔ）

単位歩掛 補正率 計 単位歩掛 補正率 計 単位工量 補正率 工量 単位質量 質 量

ポ ン プ 制 御 盤 W600×H1300×D350 面 1 0.105 0.105

引 込 開 閉 器 盤 W500×H800×D200 面 1 0.028 0.028

水 位 計 発信器類 組 1 0.005 0.005

フ ロ ー ト ス イ ッ チ 液位検出端 組 1 0.002 0.002

計 0.140

電　　　　　　工 参考文献①

頁

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
技術者（据付） 技術者（単体調整）

■撤去工事における歩掛り

既設物の撤去工事歩掛りは、標準歩掛りに対して以下を適用する。

１）再使用する撤去物 標準歩掛の60％

２）再使用しない撤去物 標準歩掛の40％

※１ 撤去物を再使用しない場合で、撤去対象物の標準歩掛りに技術者を掲げている

ときは技術者を電工と読み替える。

※２ 単体調整歩掛りは適用しない
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４．試験工集計表

技術者（組合せ試験） 電　　　　　　工 普　通　作　業　員 参考文献① 機 器 質 量 （ｔ）

単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 頁 単 位 数 量 質 量 備　　考

ポ ン プ 制 御 盤
運転操作設備
動力制御盤

負荷 2

水 位 計
発信器類
(制御なし）

ﾙｰﾌﾟ 1

計

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
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５．材料集計表（１）

用 途 動力引込ケーブル

種 別 600V　VVR　3心 VCT4心

公 称 断 面 積 （ mm2 ） 5.5

№ 自 至
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP

1 引込点（200V） 引込開閉器盤 6.20

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤 2.00

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 3.80 22.40

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤 5.80

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤 2.00

8.20 7.80 3.80 22.40

1.10 1.10 1.10 1.10

9.02 8.58 4.18 24.64

9.02 8.58 4.18 24.64

1.00 1.00 1.00 1.00

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

参考文献　頁

設計数量合計

補正率

電　　　　工

普通作業員

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

5.5 1.25

電灯引込ケーブル 通信ケーブル（保安器～通報装置） ポンプ動力ケーブル

600V　VVR　2心
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５．材料集計表（１）

用 途

種 別

公 称 断 面 積 （ mm2 ）

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

参考文献　頁

設計数量合計

補正率

電　　　　工

普通作業員

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

水位計ケーブル 接地用電線（動力） 接地用電線

専用付属ケーブル IV IV

ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP

1.90 11.20 1.90 11.20

2.90

2.00

1.90 11.20 1.90 11.20 2.90 2.00

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

2.09 12.32 2.09 12.32 3.19 2.20

2.09 12.32 2.09 12.32 3.19 2.20

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

電工合計

普通作業員合計

5.5 5.50.75

液位検出器ケーブル

VCTFK　3心
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６．材料集計表（２）

種 別 硬質ビニル電線管

仕 様

№ 自 至 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設

1 引込点（200V） 引込開閉器盤 5.20

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 1.80

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 0.90

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 0.90 1.00

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤 4.80

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

4.80 7.90 0.90 1.00

1.10 1.10 1.10 1.10

5.28 8.69 0.99 1.10

5.28 8.69 0.99 1.10

1.00 1.00 1.00 1.00

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）
普通作業員

電　　　　工

参考文献①　頁

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管

PE22 PE28 PE36 PE42 PE54 PE70 PE82 PE92 VE16
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６．材料集計表（２）

種 別

仕 様

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）
普通作業員

電　　　　工

参考文献①　頁

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

22.40

11.20

33.60

1.10

36.96

36.96

1.00

FEP50 FEP65 FEP80 FEP100FEP40

波付硬質合成樹脂管

FEP30
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６．材料集計表（２）

種 別

仕 様

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）
普通作業員

電　　　　工

参考文献①　頁

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率

1.00

1.00

2.00

1.10

2.20

2.20

1.00

電工合計

普通作業員合計

17mm 24mm 30mm 38mm 50mm 63mm 76mm

金属製可とう電線管
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７．材料集計表（３）

種 別 コンクリート柱
ケーブル

埋設シート
接地棒 接地埋設標

仕 様 8.0ｍ
リード端子付
14φ×1.500L

単 位 本 ｍ 本 枚

№ 自 至

1 引込点（200V） 引込開閉器盤 1.00

2 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 10.00

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 1.00 1.00

6

7

8

9 引込点（１00V） 引込開閉器盤

10 引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

1.00 10.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 10.00 1.00 1.00

1.00 10.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

単位歩掛 電工合計

工　量　（人）

単位歩掛 普通作業員合計

工　量　（人）

単位歩掛 技術者合計

工　量　（人）

普通作業員

技術者

参考文献　頁

電　　　　工

計

（１＋補完率）

設計数量

設計数量合計

補正率
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８．拾い出し根拠表 ※管内配線のケーブル/電線は端末処理余長として1ｍ余分に計上とする。

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
600V　VVR 5.5mm2 3心 ﾗｯｸ + + + ﾗｯｸ + + +

管内 6.20 5.20 + 1.00 + + 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

接地線 管内 + + + 接地線 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

電線管 PE28 露出 5.20 5.20 + + + 電線管 露出 + + +
埋設 + + + 埋設 + + +

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
600V　VVR 5.5mm2 3心 ﾗｯｸ + + + ﾗｯｸ + + +

管内 2.00 1.00 + 1.00 + + 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

接地線 管内 + + + 接地線 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

電線管 30mm 露出 1.00 1.00 + + + 電線管 露出 + + +
埋設 + + + 埋設 + + +

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
VCT 1.25mm2×4心 ﾗｯｸ + + + ﾗｯｸ + + +

管内 3.80 （ 0.90 + 1.00 + + ） ×2 管内 + + +
FEP 22.40 （ 1.20 + 10.00 + + ） ×2 FEP + + +

接地線 管内 + + + 接地線 管内 + + +
FEP + + + FEP + + +

電線管 PE28 露出 1.80 （ 0.90 + + + ） ×2 電線管 露出 + + +
FEP30 埋設 22.40 （ 1.20 + 10.00 + + ） ×2 埋設 + + +

～ ～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
VCTFK　0.75mm2　3心 ﾗｯｸ + + + 600V　VVR 5.5mm2 2心 ﾗｯｸ + + +
水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ 管内 1.90 0.90 + 1.00 + + 管内 5.80 4.80 + 1.00 + +

FEP 11.20 1.20 + 10.00 + + FEP + + +
接地線 管内 + + + 接地線 管内 + + +

FEP + + + FEP + + +
電線管 PE28 露出 0.90 0.90 + + + 電線管 PE22 露出 4.80 4.80 + + +

FEP30 埋設 11.20 1.20 + 10.00 + + 埋設 + + +
～ ～

ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + + ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ + + +
ﾗｯｸ + + + 600V　VVR 5.5mm2 2心 ﾗｯｸ + + +
管内 + + + 管内 2.00 1.00 + 1.00 + +
FEP + + + FEP + + +

接地線　IV 5.5　mm2 管内 2.90 0.90 + 1.00 + 1.00 + 接地線　IV 5.5　mm2 管内 2.00 1.00 + 1.00 + +
FEP + + + FEP + + +

電線管 VE16 露出 0.90 0.90 + + + 電線管 30mm 露出 1.00 1.00 + + +
VE16 埋設 1.00 1.00 + + + 埋設 + + +

引込開閉器盤（１00V） ポンプ制御盤

⑤

配 線 区 間 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

⑩

配 線 区 間

④

配 線 区 間 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

⑨

配 線 区 間 引込点（１00V） 引込開閉器盤

③

配 線 区 間 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

⑧

配 線 区 間

②

配 線 区 間 引込開閉器盤（200V） ポンプ制御盤

⑦

配 線 区 間

 ①

配 線 区 間 引込点（200V） 引込開閉器盤

⑥

配 線 区 間
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９．複合工・仮設工集計表

無筋 発生土 表層工 路盤工 砂基礎 殻運搬 管路

名　　　　　　　　　称 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 鋼材加工 は つ り 型 枠 工 砕　石 堀　　削 埋　　戻 処理 舗装切断 舗装破砕 密粒度As RC-40 埋設砂 処理 土留工

充填 1：2 工

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2 t 箇所 ｍ

2
ｍ

3
ｍ

3
ｍ

3
ｍ

3 ｍ ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3 ｍ

１．電線管貫通工 0.001 0.004 3

２．引込柱建柱土工 1.504 1.306 0.198

３．引込柱基礎 0.187 0.432 1.440

４．

５．

６．

７．

８．

0.187 0.001 0.436 3 1.440 1.504 1.306 0.198

計 0.19 0.01 0.44 3 1.44 1.50 1.31 0.20

補正率 1.00

単位歩掛（人/単位）

工　　　量　（人）

工　　　　種

参考文献　頁

モ ル タ ル 仕 上
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１０．複合工、仮設工計算書

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 電線管貫通工 1ヶ所 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A= 0.100

B= 0.050

C= 0.030

D= 1

E= 0.050 ｛（0.050^2－0.030^2)×1 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

F= 0.030 ＋（0.050^2－0.030^2)×2｝

G= 2 ×(π/4)×0.100 0.001 0.001

H=

I= ｛（0.050^2－0.030^2)×1 ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J= ＋（0.050^2－0.030^2)×2｝

×(π/4) 0.004 0.004

箇所 箇所 ｍ
3

ｍ
3

3 3

No.　２ 引込柱建柱土工 1ヶ所 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A= 1.200

B= 1.330

C= 0.247

D=

E= ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F=

G=

H=

I= ｍ
2

ｍ
2 1.200＾2×（π/4)×1.330 ｍ

3
ｍ

3

J=

K= 1.504 1.504

1.504-1.306 ｍ
3

ｍ
3 1.504 ｍ

3
ｍ

3

－0.600×0.600×0.550

0.198 0.198 1.306 1.306

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

発
生
土
処
理

埋

戻

は
つ
り
工

埋

戻

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

A

φ
B

φ
E

電線管　　　　　
FEPφC×D本

電線管　　　　　
FEPφF×G本

φC

φA

B
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１０．複合工、仮設工計算書

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 引込柱基礎 1基 0.600×0.600×0.600 ｍ
3

ｍ
3 （0.600＋0.600）×2×0.600 ｍ

2
ｍ

2

A= 0.247 －0.247^2×（π/4）×0.600

B= 0.600 0.187 0.187 1.440 1.440

C= 0.600

D= 0.550

E= 0.050 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F= 0.600

G=

H=

I= （0.600＋0.600）×2×0.050 ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J= ＋0.600×0.600

－0.247^2×（π/4） 0.432 0.432

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

No.　４ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A=

B=

C=

D=

E= ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F=

G=

H=

I= ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J=

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3発

生
土
処
理

埋

戻

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

発
生
土
処
理

埋

戻

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工A

▽GL

B

Ｄ
E

Ｆ

C
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